

**18. számú Egyedi megállapodás a
VPE/102-53/65/2013 számon létrejött vállalkozói szerződéséhez**

amely létrejött a

**VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó
Korlátolt Felelősségű Társaság**
Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zs. út 48.
Cégjegyzékszám: 01-09-725271
Adószám: 13239990-2-41
Bankszámlaszám: Unicredit Bank
10918001-00000039-75760007
Képviseli: Németh Réka ügyvezető igazgató

mint Megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”, illetve VPE Kft.”)

valamint

**PEGACONSULT Tanácsadó
Korlátolt Felelősségű Társaság**
Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.
Cégjegyzékszám: 01-09-709171
Adószám: 12903412-2-42
Bankszámlaszám: CIB Bank Zrt.
10700024-26846709-51100005
Képviseli: Bánki Péter ügyvezető

mint Vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”)

(a továbbiakban együttesen: „Szerződő felek”) között a mai napon, az alábbi tartalommal.

1. A Megállapodás tárgya

1.1. Szerződő felek között 2013. október hónap 16. napján VPE/102-53/65/2013 számon létrejött keretszerződésben meghatározott fejlesztési feladat ellátása keretében a KAPELLA Menetvonal igénylés-kezelő rendszer továbbfejlesztése:

1. Feltételes megállás jelölése
2. Igénybe nem vett rakodóterülethez való hozzáférés tényadat fogadása
3. TÖR tényadatok kezelés

A fejlesztési feladatokra vonatkozó igények részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza. A fejlesztési feladatok elvégzése során vizsgálni kell az interfészek érintettségét, szükség esetén átvezetve a megfelelő változtatásokat is.

2. Szerződő felek közötti jogviszonyok

2.1. Jelen Megállapodás aláírásával a VPE Kft. megrendeli – az 1.1. pontban rögzített informatikai fejlesztést Vállalkozótól.

Vállalkozó jelen Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal ezen informatikai fejlesztés jelen Megállapodásban meghatározott módon és feltételek szerint történő elvégzésére.

Szerződő felek rögzítik továbbá, hogy jelen Megállapodás és a VPE/102-53/65/2013 számon felek között létrejött Vállalkozási Keretszerződés együttesen alkotja a konkrét fejlesztési feladatra vonatkozó szerződés teljességét.

3. A megállapodás teljesítése

3.1. Vállalkozó az 1.1. szerinti feladatok teljesítését e szerződés aláírásával haladéktalanul megkezdi. A fejlesztés feladatok teljesítése feladatonként az alábbi embernapot vesz igénybe.

1. feladatcsoport esetében 2 embernapi
2. feladatcsoport esetében 2 embernapi
3. feladatcsoport esetében 4 embernapi

Az öt feladatcsoport teljesítése összesen 8 embernapot vesz igénybe.

3.2. Szerződő felek megállapodnak, a VPE/102-53/65/2013 számú szerződés III. 10. pontja alapján, hogy az átadás átvétel keretében a Megrendelő köteles a Vállalkozó készre jelentése kézhezvételétől számított

1. feladatcsoport esetében 5 munkanapon belül
2. feladatcsoport esetében 5 munkanapon belül
3. feladatcsoport esetében 5 munkanapon belül

elvégezni a rendszerátvételi és a felhasználói átvételi tesztelést.

3.3. Vállalkozó a fejlesztési feladat átadás-átvételére irányuló eljárás megkezdésekor köteles átadni elektronikus adathordozón Megrendelő részére a fejlesztési feladatok teljesítéséhez kapcsolódó alábbi dokumentációt:

- forráskód,
- tesztelési jegyzőkönyvek,
- felhasználói utasítások, a KAPELLA rendszer kibővített Felhasználói Kézikönyve, azok minden esetleges módosításával együtt.
- módosított adatbázis leírás

3.4. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó által elvégzett, jelen szerződés tárgyát képező fejlesztési feladat teljesítettnek tekintendő, ha

- Megrendelő írásban nyilatkozott a jelen szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott fejlesztési feladat vonatkozásában a fejlesztési feladatok teljesítésének elfogadásáról és
- Vállalkozó valamennyi fejlesztést a hozzá kapcsolódó aktualizált dokumentációval együtt Megrendelő részére átadta.

3.5. Szerződő felek rögzítik, hogy a Vállalkozó által elvégzett fejlesztési feladat teljesítésének tényét teljesítés-igazolással felvételével tanúsítják.

4. Teljesítési határidő

4.1. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a jelen Megállapodás 1.1. pontjában meghatározott feladatokat

1. feladatcsoport esetében 2015. október 29-re
2. feladatcsoport esetében 2015. október 29-re
3. feladatcsoport esetében 2015. október 29-re köteles teljesíteni.

5. Ellenérték

5.1. A Vállalkozót a szerződés szerű teljesítése ellenértékeként:

1. feladatcsoport esetében 150.000 Ft + Áfa, azaz Százötvenezer forint + általános forgalmi adó,
 2. feladatcsoport esetében 150.000 Ft + Áfa, azaz Százötvenezer forint + általános forgalmi adó,
 3. feladatcsoport esetében 300.000 Ft + Áfa, azaz Háromszázezer forint + általános forgalmi adó,
- a három feladatcsoportra összesen 600.000 Ft + Áfa, azaz összesen Hatszázezer forint + általános forgalmi adó összegű díjazás illeti meg, amely összeg a jelen megállapodás 3.1. pontjában megjelölt embernapi mennyiség és a VPE- 102-53/65/2013 számon Szerződő felek között létrejött keretszerződés IX./43. pontjában meghatározott fejlesztői embernapi díj alapján került meghatározásra.

6. A Megállapodás hatálya

6.1. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen Megállapodás tárgyát képező feladat szerződés szerű teljesítésével jelen Megállapodás megszűnik.

6.2. Szerződő felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Megállapodás rendelkezéseit csak írásban közös megegyezéssel módosíthatják.

7. Záró rendelkezések

7.1. Jelen megállapodás egymással szó szerint megegyező 2 példányban készült, melyből minden Szerződő felet 1-1- példány illet meg.

Jelen Megállapodást a Szerződő felek elolvasás és egységes értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag és cégszerűen írták alá.

Budapest, 2015. augusztus 28.

.....
VPE Kft. Megrendelő
Képviseli: Németh Réka
ügyvezető igazgató

VPE
Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft.
1054 Budapest, Bajcsy-Zs. út 48.
Adószám: 13239990-2-41
Cg.01-09-725271

.....
PEGACONSULT Kft. Vállalkozó
Képviseli: Bánki Péter
ügyvezető

PEGACONSULT Kft.
1087 Budapest
Könyves Kálmán krt. 54-60
Adószám: 12903412-2-41

Továbbfejlesztési feladatok – specifikáció –

I. Bevezetés

Jelen dokumentáció a Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. (továbbiakban VPE Kft.) tulajdonában lévő KAPELLA Menetvonal Igénylés kezelő Informatikai Rendszerrel kapcsolatos továbbfejlesztését célzó feladatokat tartalmazza.

II. Megvalósítandó feladatok

1. Feltételes megállás jelölése

A RailML 1.1-es generátor módosítása, hogy a sémában eredetileg is szereplő timetableentries/entry/stopDescription/stopOnRequest attribútum értéke beállításra kerüljön, amennyiben a menetrend szerkesztés során az adott szolgálati helyre feltételes megállás kerül meghatározásra.

2. Igénybe nem vett rakodóterülethez való hozzáférés tényadat fogadása

Tényadat betöltő módosítása, melynek értelmében az igénybe nem vett rakodóterület hozzáférés szolgáltatás esetében a tény időkhöz (kezdő és vég időpont) egyaránt a tervezett kezdő időpont kerül beírásra, így egy 0 perces tény idejű szolgáltatást létrehozva. Ez lehetővé teszi azt, hogy ilyen esetben a grafikus megjelenítőben felszabaduljon a rakodóterület.

3. TÖR tényadatok kezelés

Tör adatbázis módosítása a menetvonal fejadatoknál, új logikai mező kialakítása, melynek azt tartalmazza, hogy az adott menetvonalra jött-e indulás visszavonás esemény. Alapértelmezett értéke hamis.

Tör betöltő módosítása, hogy az indulás visszavonás esemény alkalmával a fenti mező értékét igazra állítja.

A lemondás ellenőrző módosítása, melynek eredményeként amennyiben a fenti mező igaz, akkor a lemondás tárolása nem lesz sikeres.

A lemondásokat automatikusan kiutaló program módosítása, hogy ha a fenti mező igaz, akkor a befogadott lemondás elutasítja.

Tényadat megjelenítő módosítása, melynek értelmében, ha a fenti mező igaz, akkor a tényadat ablakban megjelenik egy figyelmeztető üzenet, hogy a vonat nem lemondható, mert érkezett már rá indulás visszavonás tényadat. (A konkrét hibaüzenet szöveget a VPE fogja meghatározni)