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A Megallapodas targya

A Felek kozott 2011. marcius 28-an VPE-2-12/2011/9 szamon Iétrejott keretszerzédés
alapjan Felek a jelen megallapodas 1. szama mellékletében rogzitett:

1. Adatbazis adatokkal val¢ feltltése

2. ,Vasiti jarmiimérleghez vald hozzaférés” és a ,Palyavasut személyzet biztositasa
mérlegeléshez” szolgéltatasok megrendelésének folyamataba egy ellenérzés kiépitése

3. Menetvonallal egyidejiileg megrendelt ,,Szolgalat megszakitas, szolgélatsziinetelés
felfliggesztése™ szolgéltatds megrendelése esetén ttvonal ellendrzés kiépitése

4. Az ,0sszetartozd” szolgaltataisok megrendelése esetén paraméterek egyezdségének
ellendrzése

5. Katalogus felajanlasra statisztikai lekérdezések kialakitasa

6. A menetvonal igények megszakitott érvényességgel torténo elutasitasanak kialakitasa

7. Vaganyzari interfész kialakitasa

8. A menetrend-szerkesztést nem igényl6 menetvonalakhoz vonatszam hozzarendelés
feliilet kialakitasa



9. Az 1-8 pontban felsorolt feladatok interfész esetleges érintettségeinek vizsgalata
»targyu tovabbfejlesztések Vallalkozo altali elvégzésében édllapodnak meg. A fejlesztési
feladatokra vonatkozo igények részletezését az 1. szami melléklet tartalmazza.

Szerz6dé Felek kozotti jogviszonyok

Jelen Megallapodas aldirasaval a VPE Kft. megrendeli — az 1. pontban rogzitett
informatikai fejlesztéseket Vallalkozotol.

Villalkozo jelen Megéllapodas aldirasaval kotelezettséget vallal ezen informatikai
fejlesztések jelen Megallapodasban meghatarozott mddon és feltételek szerint térténd
elvégzésére.

Felek rogzitik tovabba, hogy jelen Megallapodas és a VPE-2-12/2011/9 szamon Felek
kozott 1étrejott Vallalkozasi Keretszerzodés egyiittesen alkotja a konkrét fejlesztési
feladatokra vonatkozo szerzodés teljességét.

A megallapodas teljesitése

a. Vallalkoz6 az 1. pont szerinti feladatok teljesitését 2012. marcius 28-val haladéktalanul
megkezdi.

Az 1. szamu mellékletben meghatarozott

. feladatcsoport teljesitése 3 embernapot,
. feladatcsoport teljesitése 4 embernapot,
. feladatcsoport teljesitése 8 embernapot,
. feladatcsoport teljesitése 15 embernapot
. feladatcsoport teljesitése 10 embernapot
. feladatcsoport teljesitése 25 embernapot
. feladatcsoport teljesitése 50 embernapot
. feladatcsoport teljesitése 35 embernapot
. feladatcsoport teljesitése 12 embernapot

vesz igénybe.
A kilenc feladatcsoport teljesitése sszesen 162 embernapot vesz igénybe.
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b. Vallalkozé a fejlesztési feladat atadas-atvételére iranyulo eljaras megkezdésekor
koteles atadni elektronikus adathordozon Megrendeld részére a fejlesztési feladatok
teljesitéséhez kapcsolddé alabbi dokumentéciot:

- forraskod,

- tesztelési jegyz6konyvek,

- felhasznaldi utasitiasok, a KAPELLA rendszer kibovitett Felhasznaloi
Kézikdnyve,

azok minden esetleges modositasaval egyiitt.

c. Felek megallapodnak, hogy a Vallalkozé altal elvégzett, jelen szerzddés targyat képezod
fejlesztési feladatok teljesitettnek tekintendoek, ha
- Megrendel6d irasban nyilatkozott a jelen szerzédés 1. sz. mellékletében
meghatarozott fejlesztési feladat vonatkozasaban a fejlesztési feladatok
teljesitésének elfogadasarol és



d.

4.

- Villalkoz6é valamennyi fejlesztést a hozza kapcsolédd aktualizalt
dokumentécioval egyiitt Megrendel6 részére atadta.

Felek rogzitik, hogy a Villalkozo éltal elvégzett fejlesztési feladatok teljesitésének
tényét teljesités-igazolas felvételével tanusitjak.

Teljesitési hataridé

Felek megallapodnak, hogy Villalkozé a jelen Megallapodas 1. szam mellékletében
meghatdrozott feladatokat az alabbi hataridokkel teljesiti:
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. feladatcsoport teljesitése 2012. 08. 10.
. feladatcsoport teljesitése 2012. 04. 01.
. feladatcsoport teljesitése 2012. 04. 20.
. feladatcsoport teljesitése 2012. 04. 20.
. feladatcsoport teljesitése 2012. 05. 10.
. feladatcsoport teljesitése 2012. 04. 20,
. feladatcsoport teljesitése 2012. 07. 20.
. feladatcsoport teljesitése 2012. 09. 30,
. feladatcsoport teljesitése 2012, 04. 20.

Ellenérték
A Vallalkozét a szerz6désszerii teljesitése ellenértékeként
az 1. feladatcsoport tekintetében 195.000Ft + AFA, azaz szazkilencvendtezer forint +
altalanos forgalmi ado,
a 2. feladatcsoport tekintetében 260.000Ft + AFA, azaz kettészazhatvandtezer forint +
altalanos forgalmi ado,
a 3. feladatcsoport tekintetében 520 000 Ft+ AFA, azaz sotszazhuszezer forint +
altalanos forgalmi ada,
a 4. feladatcsoport tekintetében 975 000 Ft+ AFA, azaz kilencszazhetvendtezer forint +
altalanos forgalmi ado
az 5. feladatcsoport tekintetében 650 000 Ft+ AFA, azaz hatszazétvenezer forint +
altalanos forgalmi ado,
a 6. feladatcsoport tekintetében 1.625.000 Ft+AFA, azaz egymillié hatszazhuszondtezer
forint + altalanos forgalmi ado
a 7. feladatcsoport tekintetében 3.250.000 Ft+AFA, azaz harommillio
kettdszazotvenezer forint + altalanos forgalmi ado
a 8. feladatcsoport tekintetében 2.275.000 Ft+AFA, azaz kettémillio
kettdszazhetvenotezer forint + altalanos forgalmi adé
a 9. feladatcsoport tekintetében 780.000 Ft+AFA, azaz hétszaznyolcvanezer forint +
altalanos forgalmi ado,
dsszesen 10.530.000 Ft + AFA, azaz tizmillié Stszézharmincezer forint + 4ltalanos
forgalmi ad6 osszegili dijazas illeti meg, amely Osszegek a jelen megallapodas 3..
pontjaban megjeldlt embernap mennyiségek és a VPE-2-12/2011/9 szamon Felek kozott
létrejott  Vallalkozasi Keretszerz6dés 1X.43. pontjaban meghatarozott fejlesztoi
embernap dij alapjan keriiltek meghatarozasra.



b. Felek megallapodnak, hogy Vallalkozé jogosult a jelen szerz6dés 1. pontjaban
meghatarozott feladatok tekintetében a jelen szerzddés 4. pontjaban rogzitett teljesitési
hataridokhoz igazoddan teljesités-igazolassal felszerelt rész-szamlat benyujtani.

6. A Megillapodas hatalya

a. Szerz6do Felek rogzitik, hogy a jelen Megallapodas targyat képezd feladatok
szerzodésszer( teljesitésével jelen Megallapodas megsziinik.

b. A szerz6d6 Felek rogzitik tovabba, hogy a jelen Megallapodas rendelkezéseit csak
irdsban kozos megegyezéssel mddosithatjak.

T Zaré rendelkezések

a. Jelen Megiéllapodéas egymassal szo szerint megegyezd 2 példanyban késziilt, melybdl

minden Felet 1-1 példany illet meg.
Jelen Megéllapodast a szerz0do Felek elolvasés és egységes értelmezést kdvetden, mint
akaratukkal mindenben megegyez6t jovahagyolag és cégszeriien irtak ala.
Budapest, 2012.mércius 28. yEG’A
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1. szamia melléklet

Tovabbfejlesztési feladatok
— specifikacio -

Bevezetés

Jelen dokumentacié a Vasuti Palyakapacitas-elosztd Kft. (tovabbiakban VPE Kft.)
tulajdondban lévé KAPELLA Menetvonal Igénylés kezeld Informatikai Rendszerrel,
valamint a Monitoring modullal kapcsolatos tovébbfejlesztését célzo feladatokat
tartalmazza.

A tovabbfejlesztés {6 célja, hogy a jogszabéalyokbdl levezethetd, VPE Kft. hataskorébe
utalt feladatok, folyamatok informatikai leképezését tiamogassa.

Megvalositandé feladatok

A 2012/2013 menetrendi idészakra vonatkozo, 6.3.1., és 6.3.2. mellékletben szerepld,
a Killonbozo szolgalati helyekhez rendelt adatokat kérjilk az adatbazisba atvezetni.
Abban az esetben, ha a GYSEV Zrt. szolgélati helyeihez kiilonboz6 érték van
megadva a ,Megéllas céla allomaskategoria”-hoz, ¢és a ,Kiinduld/végallomas
kategoria személyvonatok szamara”-hoz, akkor a személyvonathoz értelmezhetd
oszlopba, az adatbazisba a ,,Megallas célt allomaskategoria”-hoz tartozé értéket kell
felvenni.

A ,Vasiti jarmiimérleghez vald hozzaférés” és a ,Palyavasit személyzet biztositasa
mérlegeléshez” szolgaltatisok megrendelésének folyamatidba egy ellendrzést kell
beiktatni, hogy a ,,Palyavasit személyzet biztositasa mérlegeléshez” szolgéltatas csak
abban az esetben legyen megrendelhetd, ha egyidejiilleg a ,,Vasiti jarmiimérleghez
valo hozzaférés” szolgaltatas is megrendelésre keriilt.

»~Szolgalat megszakitas, szolgalatsziinetelés felfliggesztése™ szolgaltatas megrendelése
esetén, a rendszernek ellendriznie kell azt, hogy a megrendelésében megjelolt
szolgélati hely(ek), amennyiben az menetvonallal egyidejiileg van megrendelve, a
menetvonalban megadott Gtvonalban fekvé szolgalati helyek valamelyikére tortént-e?
Ebben az esetben nem kell teljesiilnie annak az ellen6rzésnek, hogy a szolgaltatas csak
az adott szolgalati helyen valé tartézkodas megrendelésével egyidejileg torténhet.

4. A HUSZ szerint osszetartozo szolgaltatasok esetében:

UL
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e ,Vontatojarmii biztositdsa tolatdsi tevékenységhez személyszallitdé vonatok
(A,B,C vonatkategéria) szamara” és a . Tolatoszemélyzet biztositasa
személyszallité vonatok (A,B,C vonatkategoria) szaméra”

e Vontatojarmii biztositasa tolatasi tevékenységhez teher-, és mozdonyvonatok
(D, E vonatkategéria) szamara, és a "Tolatészemélyzet biztositasa teher-, és
mozdonyvonatok (D, E vonatkategoria) szamara

o Uzemanyag vételezd helyhez valé hozzaférés” és a ,,Vontatasi felhasznalasu
lizemanyag biztositasa™
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e _Vasiti jarmimérleghez vald hozzaférés” és a ,Péalyavasut személyzet
biztositasa mérlegeléshez”
lehetévé kell tenni, hogy azok a paraméterek, amelyek mindkét szolgaltatisban
megjelennek, a hozzdjuk megadott paramétereknek is azonosak kell lenniiik.

A KAPELLA rendszerben a menetvonalak lekérdezésnél jelenitddjon meg,
e a megrendelés felvitelénél a katalogus felajanlas ikonra kattintaskor volt-e
felajanlott katalégus menetrend
e a megrendelés felvitelénél a katalogus felajanlas ikonra kattintds pillanata
megrendelésben megadott indulasi idohoz képest 24 oran beliil, vagy kiviil
van-e
e ha 24 6ran kiviil volt, kért-e hozza menetrendet a megrendeld
e ha volt felajanlott katalogus menetrend, a tervezett induldshoz képest el6bb, a
kért idépontban, vagy 6 6ran tul volt-e az indulasi id6
e mely igényléshez tartozik a kiutalaskor menetrend
A KAPELLA rendszerben legyen lehetdség a még ki nem utalt menetvonal igények
megszakitott érvényesség-kezeléssel torténd elutasitisara. Az elutasitott igények
automatikusan keriiljenek elfogadott allapotba. Az elutasitasra keriild igényeket meg
kell jeldlni, és erre lehessen sziirni.
Véganyzari interfész
Vaganyzari interfész kifejlesztése a VPE Kft. informatikai rendszerébe beadott és
kiutalt vaganyzari igények interfészen tOrténd tovabbitasira a palyahalozat
mikodtetok, valamint igény esetén a vasutvallatok részére.

Az interfészt ugy kell megvalésitani, hogy az ne csak a kiutalasokrol kiildjon
informéciot, hanem a kozbenso statuszvaltasokrol is. (amennyiben VV-k felé is megy,
akkor nekik elég szerintem csak a kiutalasrol 1F)

Az interfészkiildés statuszvaltas vezérelt legyen.
Az interfész formatuma XML, a kommunikéacié webservice alapu

Az alabbi felsorolds az interfészen adattartalmét irja le, a vallalkozo feladata az
interfész séma kialakitasa és az interfész megvalositésa.

e lktato szam EEEE/NNNNN/VVVYV formatum év/iktato/verzid
e Megrendeld cég
o Megrendeld személy
e Beérkezés datuma
e lgénylés tipusa
1. Eves PV kapacitasigény
2. Evkozi PV kapacitasigény
3. HUSZ-ben rogzitett PV kapacitasigény
4. Veszélyhelyzeti kapacitas korlatozas
e Kiutalt menetvonal(ak) zavarasa nélkiil (I/N)



Vonatok kozott (1/N)
Eredeti érvényesség kezdete (YYYY-MM-DD HH:SS )
Eredeti érvényesség vége (YYYY-MM-DD HH:SS )
Kapacitaskorlatozas/modositas oka
1. Kitérd csere
kitéré alkatrész csere
kitéré alkatrész felhegesztés
kitérd zarszerkezet karbantartas
kitéro aljcsere
KIAG szabalyozas
Kitérd kézi szabalyozas
egyéb kitérés munkak
9. véaganyépités, atépités
10. vaganybontas
11. hézagnélkiili vaganyban sincsere
12. hagyoméanyos vaganyban sincsere
13. nagygépes vaganyszabalyozas
14. utatjaro atépités
15. atatjard burkolati munkak
16. kézi vaganyszabalyozas
17. egy€b, vaganyon végzett munka
18. agyazatrostalas
19. GO-4 géppel agyazatcsere
20. kézi agyazatcsere
21. viztelenitési munkak
22. 4llékonysag védelmi munkak
23. egyéb agyazati munkak
24. hidépités
25. acélszerkezeti munkak hidon
26. hidgerenda csere
27. agyazatcsere, szigetelés hidon
28. dilatacios szerkezet csere
29. hidsaruk cseréje
30. hidvizsgalat
31. bizt. ber. dllomasi f6vizsga
32. térkozi fovizsga
33. sorompd vizsgalat
34. bizt. ber. atalakitas
35. egyéb bizt. ber. munkak
36. felsdvezeték karbantartas vonalon
37. felsovezeték karbantartas alloméason
38. felsOvezeték épités, atalakitas
39. egyéb felsdvezetéki munkdk
40. egyéb nyomvonalas Iétesitmény épitése
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8. Automatikus katalogus menetvonal felajanlas kezelése a KAPELLA rendszerben
A KAPELLA rendszerben lehetdvé kell tenni, hogy valamennyi
menetrenddel, és ,,Alapvonati menetrend”-el ellatott menetvonal igényt (azonnali,
lizemi, modositott el6zdleg menetrendes), annak elbirdldsa folyaman a pélyahdlézat-

0\

41. nem vasuti miitargy épitése

42. provizoriumok beépitése, kivétele
43. egyé€b, idegen céli vaganyzar

44. egyéb hidmunkak

45. veszélyhelyzet

o Megjegyzés (szabad szbveg)
o Mbdositas oka (Uj/lemondas)
e Vonali kizarasok (t6bb is lehetséges)

O

0O 0 0O 0 0 0 0

o}

kezdo szolgalati hely stat. szama (NNNNNNN)
befejezd szolgalati hely stat. szama (NNNNNNN)
vagany (vonali, bal, jobb, 1,2,3 stb)

palya kizarasa (I/N)

lassimenet kezdd szelvény

lassimenet vég szelvény

lassimenet értéke (km/h)

Vonali biztosit6 berendezés kizarasa (I/N)
Fels6vezeték kizarasa (I/N)

megjegyzés (szabad szoveg)

o Allomasi kizarasok (tobb is lehetséges)

e}
o]

o 0 O
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szolgalati hely stat. szama (NNNNNNN)
¢rintett objektum tipusa
1. teljes allomas
vagany(ok)
kitéro(k)
felsbvezeték
allomasi biztositoberendezés
6. egyéb
Kizarand6 objektum(ok) neve(i) (szabad széveg)
Dizel kitol sziikséges (I/N)
Allomasi bizt. ber. kikapcsolas sziikséges (1/N)
Megjegyzés (szabad szbveg)
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milk&dtetd vonatszammal l4thassa el.

A szolgaltatas-elbiral6 modult mddositani kell oly modon, hogy ott a vonatszam
megadhaté legyen. A megrendel6 altal megadott tervezett vonatszamot, mint
javaslatot at kell adni a pélyahalézat-mikodtetd részére Abban az esetben, ha a
megrendelés tartalmaz olyan szolgaltatast is, amelynek teljesithetéség vizsgalata a
palyahalozat-miikodtetok bevonasaval torténik, akkor annak kiillon megjelolésével erre
is lehet6séget kell adni. A vonatszam kotelezden megadand6 adat legyen, ennek

hianyaban a szolgaltatasok elbiraldsa ne legyen elvégezheto.



Amennyiben a vonat tobb palyahalézat-miikodtetéd haldzatat is érinti, a vonatszamot
kiilon-kiilon lehessen megadni.

A rendszernek ellendriznie kell azt, hogy a megrendelésben megjelenitett valamennyi
szakasz rendelkezzen vonatszammal.

A rendszernek ellendriznie kell azt, hogy egy naptari napra minden vonatszam csak
egyszer fordulhat eld abban az esetben, ha az igény katalogus menetrendet, vagy
alapvonati menetrendet kapott.

A fejlesztési feladatok soran az interfész érintettséget is vizsgalni sziikséges,
érintettség esetén az ajanlatban részletezni szilkséges a megvaldsitas modjat és meg
kell jeleniteni a megvaldsitas er6forras sziikségletét.



