

**11. számú Egyedi megállapodás a
VPE/102-53/65/2013 számon létrejött vállalkozói szerződéséhez**

amely létrejött a

***VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó
Korlátolt Felelősségű Társaság***
Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zs. út 48.
Cégjegyzékszám: 01-09-725271
Adószám: 13239990-2-41
Bankszámlaszám: Unicredit Bank
10918001-00000039-75760007
Képviseli: Németh Réka ügyvezető igazgató

mint Megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”, illetve VPE Kft.)

valamint

***PEGAconsult Tanácsadó
Korlátolt Felelősségű Társaság***
Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.
Cégjegyzékszám: 01-09-709171
Adószám: 12903412-2-42
Bankszámlaszám: CIB Bank Zrt.
10700024-26846709-51100005
Képviseli: Bánki Péter ügyvezető

mint Vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”)

(a továbbiakban együttesen: „Szerződő felek”) között a mai napon, az alábbi tartalommal.

1. A Megállapodás tárgya

1.1. Szerződő felek között 2013. október hónap 16. napján VPE/102-53/65/2013 számon létrejött keretszerződésben meghatározott fejlesztési feladat ellátása keretében a KAPELLA Menetvonal igénylés-kezelő rendszer továbbfejlesztése:

1. Interfész kapcsolat kialakítása MÁV-START Zrt. és a GYSEV Zrt. rendszerei között.
2. Lekérdező felület módosítása

A fejlesztési feladatokra vonatkozó igények részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

2. Szerződő felek közötti jogviszonyok

2.1. Jelen Megállapodás aláírásával a VPE Kft. megrendeli – az 1.1. pontban rögzített informatikai fejlesztést Vállalkozótól.

Vállalkozó jelen Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal ezen informatikai fejlesztés jelen Megállapodásban meghatározott módon és feltételek szerint történő elvégzésére.

Szerződő felek rögzítik továbbá, hogy jelen Megállapodás és a VPE/102-53/65/2013 számon felek között létrejött Vállalkozási Keretszerződés együttesen alkotja a konkrét fejlesztési feladatra vonatkozó szerződés teljességét.

3. A megállapodás teljesítése

3.1. Vállalkozó az 1.1. szerinti feladatok teljesítését e szerződés aláírásával haladéktalanul megkezdi. A fejlesztés feladatok teljesítése feladatonként az alábbi embernapot vesz igénybe.

1. feladatcsoport esetében 8 embernapi
2. feladatcsoport esetében 2 embernapi

A kilenc feladatcsoport teljesítése összesen 10 embernapot vesz igénybe.

3.2. Szerződő felek megállapodnak, a VPE/102-53/65/2013 számú szerződés III. 10. pontja alapján, hogy az átadás átvétel keretében a Megrendelő köteles a Vállalkozó készre jelentése kézhezvételétől számított

1. feladatcsoport esetében 5 munkanapon belül
2. feladatcsoport esetében 5 munkanapon belül

elvégezni a rendszerátvételi és a felhasználói átvételi tesztelést.

3.3. Vállalkozó a fejlesztési feladat átadás-átvételére irányuló eljárás megkezdésekor köteles átadni elektronikus adathordozón Megrendelő részére a fejlesztési feladatok teljesítéséhez kapcsolódó alábbi dokumentációt:

- forráskód,
- tesztelési jegyzőkönyvek,
- felhasználói utasítások, a KAPELLA rendszer kibővített Felhasználói Kézikönyve, azok minden esetleges módosításával együtt
- a módosított adatbázis leírás
- a kialakított interfész leírása

3.4. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó által elvégzett, jelen szerződés tárgyát képező fejlesztési feladat teljesítettnek tekintendő, ha

- Megrendelő írásban nyilatkozott a jelen szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott fejlesztési feladat vonatkozásában a fejlesztési feladatok teljesítésének elfogadásáról és
- Vállalkozó valamennyi fejlesztést a hozzá kapcsolódó aktualizált dokumentációval együtt Megrendelő részére átadta.

3.5. Szerződő felek rögzítik, hogy a Vállalkozó által elvégzett fejlesztési feladat teljesítésének tényét teljesítés-igazolás felvételével tanúsítják.

4. Teljesítési határidő

4.1. Felek a 2014. szeptember 04-én tartott szakértői egyeztetés alapján megállapodnak, hogy Vállalkozó a jelen Megállapodás 1.1. pontjában meghatározott feladatokat

1. feladatcsoport esetében 2014. december 02-re
2. feladatcsoport esetében 2014. december 02-re

5. Ellenérték

5.1. A Vállalkozót a szerződés szerű teljesítése ellenértékéért:

1. feladatcsoport esetében 600.000 Ft + Áfa, azaz Hatszázezer forint + általános forgalmi adó,
2. feladatcsoport esetében 150.000 Ft + Áfa, azaz Egyszázötvenezer forint + általános forgalmi adó összegű díjazás illeti meg, amely összeg a jelen megállapodás 3.1. pontjában megjelölt embernapi mennyiség és a VPE- 102-53/65/2013 számon Szerződő felek között létrejött keretszerződés IX./43. pontjában meghatározott fejlesztői embernapi díj alapján került meghatározásra.

6. A Megállapodás hatálya

6.1. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen Megállapodás tárgyát képező feladat szerződés szerű teljesítésével jelen Megállapodás megszűnik.

6.2. Szerződő felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Megállapodás rendelkezéseit csak írásban közös megegyezéssel módosíthatják.

7. Záró rendelkezések

7.1. Jelen megállapodás egymással szó szerint megegyező 2 példányban készült, melyből minden Szerződő felet 1-1- példány illet meg.

Jelen Megállapodást a Szerződő felek elolvasás és egységes értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag és cégszerűen írták alá.

Budapest, 2014. november 12.

Németh Réka
VPE Kft. Megrendelő
Képviseli: Németh Réka
ügyvezető igazgató

VPE
Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft.
1054 Budapest, Bajcsy-Zs. út 48.
Adószám: 13239990-2-41
Cg.01-09-725271

Bánki Péter
PEGAconsult Kft. Vállalkozó
Képviseli: Bánki Péter
ügyvezető

PEGAconsult Kft.
1087 Budapest
Könyves Kálmán krt. 5.
Adószám: 12903412-2

web

VPE/402-77/7/2014



Ajánlat

a VPE Kft. részére

a VPE-102-53/65/2013 iktatószámú szerződés alapján tett ajánlattételi felhívásra

Készítés dátuma: 2014.11.05.

Ajánlattevő neve, székhelye:
PEGAconsult Kft. 1087 Budapest Könyves Kálmán krt. 54-60.
Kapcsolat: Bánki Péter
e-mail: peter.banki@pega.hu

1100



Örömkre szolgál, hogy ajánlatot tehetünk a VPE Kft. VPE-102-53/65/2013 iktatószámú szerződés, VPE/402-77/6/2014 iktatószámú ajánlattételi felhívása alapján az alábbi fejlesztési feladatok elvégzésre.

1. Interfész kapcsolat kialakítása a GySEV felé

1. GySEV interfész kifejlesztése mi az alábbi módon működik:

- fájl típusa RailMI 1.1
- formátuma: xml
- az adatátvitel módja webszervíz alapú és a meglévő (<http://railmi-if.gysev.other/gysev-if.wsdl>) interfészt használja
- irányát tekintve egyirányú VPE->GYSEV
- az adatküldés kiváltó eseménye a „KESZ” státusz

2. A kialakítandó interfészen a MÁV START Zrt. „A”, „B”, és „C” vonat kategóriába tartozó kiutalt igényeinek a menetrendi adatai kerülnek továbbításra, azok kiutalásakor.

3. Az interfész a meglévő VPE->GYSEV ipsec titkosítású webszervíz fájlküldő módszerét (SendFileToGyesev) használja a legenerált fájlok átvitelére, külön átviteli csatorna kialakítása nem szükséges

Embernap szükséglet : 8 enap

Vállalási határidő: 2014. december 02.

Az ajánlat ár tartalmazza az interfész egyszeri fejlesztését, beüzemelését, és annak 12 hónapon át tartó üzemeltetését.

2. Lekérdező felület módosítása

Lekérdező felület új szűrési mező létrehozása, melynek segítségével a találati lista szűkíthető az alábbiak szerint:

- Nincs szűrés
- Az igénylő szervezet HHFSZ-el rendelkezik.
- Az igénylő szervezet kapacitásfoglalásra jogosult

Embernap szükséglet : 2 enap

Vállalási határidő: 2014. december 02.

Összes embernap szükséglet: 10 enap



Bánki Péter
Ügyvezető igazgató
PEGAconsult Kft.

PEGAconsult Kft.
1087 Budapest
Könyves Kálmán krt. 54-60.
Adószám: 12903412-2-42