

**2. számú Egyedi megállapodás a
VPE-402-74/36/2014 számon létrejött vállalkozói szerződéséhez**

amely létrejött a

***VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó
Korlátolt Felelősségű Társaság***
Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zs. út 48.
Cégjegyzékszám: 01-09-725271
Adószám: 13239990-2-41
Bankszámlaszám: Unicredit Bank
10918001-00000039-75760007
Képviseli: Németh Réka ügyvezető igazgató

mint Megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”, illetve VPE Kft.)

valamint

***PEGACONSULT Tanácsadó
Korlátolt Felelősségű Társaság***
Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.
Cégjegyzékszám: 01-09-709171
Adószám: 12903412-2-42
Bankszámlaszám: CIB Bank Zrt.
10700024-26846709-51100005
Képviseli: Bánki Péter ügyvezető

mint Vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”)

(a továbbiakban együttesen: „Szerződő felek”) között a mai napon, az alábbi tartalommal.

1. A Megállapodás tárgya

1.1 Szerződő felek között 2014. december hónap 4. napján VPE/402-74/36/2014 számon létrejött keretszerződésben meghatározott fejlesztési feladat ellátása keretében a KAPELLA Menetvonal igénylés-kezelő rendszerben az alábbi fejlesztési feladatok elvégzését kéri:

- Árajánlat készítő modul módosítása – állomáshasználat felszámítás
- Árajánlat készítő modul módosítása – új díjak

A fejlesztési feladatokra vonatkozó igények részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

2. Szerződő felek közötti jogviszonyok

2.1. Jelen Megállapodás aláírásával a VPE Kft. megrendeli – az 1.1. pontban rögzített informatikai fejlesztést Vállalkozótól.

Vállalkozó jelen Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal ezen informatikai fejlesztés jelen Megállapodásban meghatározott módon és feltételek szerint történő elvégzésére.

Szerződő felek rögzítik továbbá, hogy jelen Megállapodás és a VPE/402-74/36/2014 számon felek között létrejött Vállalkozási Keretszerződés együttesen alkotja a konkrét fejlesztési feladatra vonatkozó szerződés teljességét.

3. A megállapodás teljesítése

3.1. Vállalkozó az 1.1. szerinti feladatok teljesítését e szerződés aláírásával haladéktalanul megkezdi. A fejlesztés feladatok teljesítése feladatonként az alábbi embernapot veszi igénybe.

1. feladatcsoport esetében 2 embernapi
2. feladatcsoport esetében 3 embernapi

A két feladatcsoport teljesítése összesen 5 embernapot vesz igénybe.

3.2. Szerződő felek megállapodnak, a VPE/402-74/36/2014 számú szerződés III. 3. pontja alapján, hogy az átadás átvétel keretében a Megrendelő köteles a Vállalkozó készre jelentése kézhezvételétől számított

1. feladatcsoport esetében 3 munkanapon belül
2. feladatcsoport esetében 3 munkanapon belül

elvégezni a rendszerátvételi és a felhasználói átvételi tesztelést.

3.3. Vállalkozó a fejlesztési feladat átadás-átvételére irányuló eljárás megkezdésekor köteles átadni elektronikus adathordozón Megrendelő részére a fejlesztési feladatok teljesítéséhez kapcsolódó alábbi dokumentációt:

- forráskód,
- tesztelési jegyzőkönyvek,
- felhasználói utasítások, a KAPELLA rendszer kibővített Felhasználói Kézikönyve, azok minden esetleges módosításával együtt.

3.4. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó által elvégzett, jelen szerződés tárgyát képező fejlesztési feladatok teljesítettnek tekintendők, ha:

- Megrendelő írásban nyilatkozott a jelen szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott fejlesztési feladat vonatkozásában a fejlesztési feladatok teljesítésének elfogadásáról és
- Vállalkozó valamennyi fejlesztést a hozzá kapcsolódó aktualizált dokumentációval együtt Megrendelő részére átadta.

3.5. Szerződő felek rögzítik, hogy a Vállalkozó által elvégzett fejlesztési feladat teljesítésének tényét teljesítés-igazolás felvételével tanúsítják.

4. Teljesítési határidő

4.1. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a jelen Megállapodás 1. pontjában meghatározott feladatokat

1. feladatcsoport esetében 2015. december 15-re
2. feladatcsoport esetében 2015. december 15-re

köteles teljesíteni.

5. Ellenérték

5.1. A Vállalkozót a szerződés szerű teljesítése ellenértékeként

1. feladatcsoport esetében 170.000 Ft + Áfa, azaz Százhetvenezer forint + általános forgalmi adó,
2. feladatcsoport esetében 255.000 Ft + Áfa, azaz Kettőszázötvenezer forint + általános forgalmi adó,

a két feladatcsoportra összesen **425 000 Ft + Áfa**, azaz Négyszázhuszonöt ezer forint + általános forgalmi adó összegű díjazás illeti meg, amely összeg a jelen megállapodás 3.1. pontjában megjelölt embernapi mennyiség és a VPE/402-74/36/2014 számon Szerződő felek között létrejött keretszerződés IX./1. pontjában meghatározott fejlesztői embernapi díj alapján került meghatározásra.

6. A Megállapodás hatálya

6.1. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen Megállapodás tárgyát képező feladat szerződés szerű teljesítésével jelen Megállapodás megszűnik.

6.2. Szerződő felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Megállapodás rendelkezéseit csak írásban közös megegyezéssel módosíthatják.

7. Záró rendelkezések

7.1. Jelen megállapodás egymással szó szerint megegyező 2 példányban készült, melyből minden Szerződő felet 1-1 példány illet meg.

Jelen Megállapodást a Szerződő felek elolvasás és egységes értelmezést követően, mint akarattal mindenben megegyezőt jóváhagyólag és cégszerűen írták alá.

Budapest, 2015. december 10.

.....
VPE Kft.
Megrendelő
Képviseli: Németh Réka
ügyvezető igazgató

VPE
Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft.
1054 Budapest, Bajcsy-Zs. út 48.
Adószám: 13239990-2-41
Cg.01-09-725271

.....
PEGAconsult Tanácsadó Kft.
Vállalkozó
Képviseli: Bánki Péter
ügyvezető

PEGAconsult Kft.
1087 Budapest
Könyves Kálmán krt. 54-60.
Adószám: 12903412-2-42

**Továbbfejlesztési feladatok
– specifikáció –**

I. Bevezetés

Jelen dokumentáció a Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. (továbbiakban VPE Kft.) tulajdonában lévő KAPELLA Menetvonal Igénylés kezelő Informatikai Rendszerrel kapcsolatos továbbfejlesztését célzó feladatokat tartalmazza.

II. Megvalósítandó feladatok

1. Árajánlat készítő módosítása – állomáshasználat felszámítás

Az Árajánlat készítő módosítása oly módon, hogy amennyiben a megrendelés során Közforgalmú rakodóvágányhoz és hozzá tartozó rakodóterülethez való hozzáférési igény kerül jelzésre, az árajánlatban állomáshasználat ne kerüljön felszámításra akkor sem, ha menetvonalra való hivatkozás nem történik.

2. Árajánlat készítő módosítása – új díjak

A fejlesztés keretében kérjük az alábbi MÁV pályahálózatára vonatkozó díjak módosítását:

Személyszállító vonatok – vkm alapú rész

1. kategória

- díj: 116
- felár: 270
- fizetendő összeg: 386

2. kategória

- díj: 165
- felár: 173
- fizetendő összeg: 338

Tehervonatok – vkm alapú rész

1. kategória:

- díj: 112
- felár: 285
- fizetendő összeg: 397

2. kategória

- díj: 125
- felár: 249
- fizetendő összeg: 374

3. kategória

- díj: 202
- felár: 0
- fizetendő összeg: 202

Személyszállító vonatok – megállási célú állomáshasználat:

1. kategória

- díj: 1639
- felár: 1630
- fizetendő összeg: 3269

2. kategória

- díj: 1168
- felár: 1572
- fizetendő összeg: 2740

A fenti díjak a MÁV Zrt. pályahálózatán 2015. december 14. 00:00 órától lesznek hatályosak, így az ezt az időpontot követő kiutalások árajánlatában kell figyelembe venni. A fentiekben fel nem sorolt szolgáltatásokhoz kapcsolódó díjak, felárak, fizetendő összegek értéke és az árajánlat készítőre vonatkozó 1. ponton kívüli egyéb szabályok változatlanok.