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kozott az alulirott helyen és napon, az alabbi feltételek szerint:

-+ PREAMBULUM

- Szerzdd6 felek rogzitik, hogy Megrendeld kizarélagos rendelkezési joga alatt 41l a KAPELLA
> menetvonal igénylés-kezel6 szoftver (tovabbiakban: KAPELLA rendszer).

- Megrendelé a KAPELLA rendszerrel kapcsolatos, keretszerzdés jelleggel torténd fejlesztési,
tovabbfejlesztési tevékenység ellatasa targyaban a kdzbeszerzésekrdl szolé 2011, évi CVIIL
térvény (a tovabbiakban: Kbt.) alapjan kézbeszerzési eljarast folytatott le, melynek nyertese a
Villalkozo lett.

Szerz6do felek rogzitik, hogy a kdzbeszerzési eljaras ajanlattételi felhivasanak, illetdleg az
ajanlattételi dokumentacionak és az ajanlatnak a targyalds befejezésekori tartalma alapjin a
Megrendelé és Vallalkozé egyiitt kivannak mitkodni a KAPELLA rendszerrel kapcsolatos,
keretszerzddés jelleggel torténd fejlesztési, tovabbfejlesztési tevékenység ellatasa targyaban, a
Megrendeld részérél felmeriil igények Vallalkozé altal torténd megvalositasaban.
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A szerzddés targya

1. Jelen keretszerz6dés 'tzi'rgy“a'é KAPELLA rendszerrel kapcsolatos fejlesztési,

tovabbfejlesztési tevékenység (tovabbiakban: fejlesztési feladatok) Vallalkozo
altali ellatasara vonatkoz6 altalanos feltételrendszer meghatérozasa.

Jelen keretszerz6dés 1. sz. melléklete rogziti azokat a tervezett, specifikalt
fejlesztéseket, amelyeket Megrendel$ jelen keretszerzddés keretében, annak
id6tartama alatt meg kivan valositani, az alabbi korben:
" a)  Vaganyzari modul tovabbfejlesztése,
b) Szolgaltatasvéleményezs interfész kialakitasa,
¢) Fékszazalék értékkel kapcsolatos fejlesztés,
d) ,,Hopihe” fejlesztés

Jelen szerzddés keretszerzédés jellegét az jelenti, hogy a Megrendels jogosult
jelen keretszerzOdés alapjan a keretszerzdés 1. sz. meliékletében fel nem
sorolt fejlesztési feladatok ellatdsdra is felkérni a Vallalkozdt a szerzddés
alairasaté] szémitott teljes szerzOdéses idGtartam alatt. Ezen fejlesztések
lehetséges korét tajékoztatd jelleggel a keretszerzddés 6. sz. melléklete
tartalmazza azzal, hogy adott esetben Megrendelé a felsorolt fejlesztéseken
kivili fejlesztéseket is jogosult Vallalkozo6tol megrendelni jelen keretszerzédés

alapjan.

Szerzédd felek a félreértések elkeriilése érdekében rogzitik, hogy az 1. sz.
mellékletben fel nem sorolt, tervezett fejlesztések a Megrendeld oldalar6l nem
Jjelentenek megval6sitasi vagy megrendelési kitelezettséget,

Vallalkozd tudomasul veszi, hogy semminemil ellenériékre, kompenzaciéra
nem tarthat igényt, ha Megrendeld jelen keretszerzédés idGtartama alatt nem,
vagy nem a Vallalkozé altal vart mértékben rendel meg fejlesztéseket a
keretszerzédés 1. sz. mellékletében fel nem sorolt fejlesztési feladatok
targyaban a Vallalkoz6tél.

Valialkozé tudomdsul veszi tovibba, hogy jelen keretszerzddés nem biztosit
szamdra kizdrdlagos fejlesztési jogosultsdgot a keretszerzddés 1. szamu
mellékletében fel nem sorolt fejlesztési feladatok vonatkozadsdban, azaz a
félreértések elkeriilése érdekében Szerz6dd felek rogzitik, hogy a Megrendeld
jelen keretszerz6dés idGtartama alatt is jogosult a KAPELLA rendszerrel
kapcsolatos — az 1. sz. mellékletben fel nem sorolt — fejlesztési feladatok
elvégzésével mas vallalkozokat megbizni.

Szerz6d6 felek rogzitik, hogy az 1. szami mellékletben fel nem sorolt
fejlesztési feladatok vonatkozdsiban a Megrendeld altal specifikalt konkrét
fejlesztési feladat, a feladat teljesitési hatarideje, a dijazds 6sszege targyaban
egyedileg, feladatonként a feladat teljesitésének megkezdését megelézden
frisban allapodnak meg a jelen keretszerz8dés 2. sz. mellékletét képezd
szerzodésminta kitoltésével és alafrasaval.

S\



Az 1. szami mellékletben fel nem soroit fejlesztési feladatok vonatkozasaban a
jelen keretszerz6dés és a konkrét fejlesztési feladatra vonatkozo egyedi
szerzOdés egyiittesen alkotja a konkrét fejlesztési feladatra vonatkozé

szerzbdés teljességét.

Szerzbdd felek rogzitik, hogy az 1. szamO mellékletben fel nem sorolt
fejlesztési feladatok vonatkozasiban a jelen keretszerz6dés alapjan, egyedi
szerzbdés megkotése nélkiil a Vallalkozo teljesitésre nem koteles.

Szerz6d6 felek rogzitik tovabba, hogy abban az esetben, ha az 1. szamu
meliékletben fel nem sorolt fejlesztési feladatok vonatkozasaban a jelen
keretszerz0dés és a konkrét fejlesztési feladat targyaban megkotott egyedi
szerz6dés rendelkezései kozott ellentmondas all fenn, az egyedi szerzddés

rendelkezései az irdnyaddak.
3. A szerzddés targyat képezd tevékenység: informatikai tevékenység.

Vallalkozé jelen keretszerzddés aldirasaval kotelezettséget vallal a Megrendel6
kizarélagos rendelkezési joga alatt 4ll6 KAPELLA rendszerhez kapcsolddd,
jelen keretszerzbdés 1. sz. mellékletében specifikait fejlesztési feladatok jelen
keretszerzOdés alapjan, az ott meghatarozott feltételek szerint torténd
elvégzésére, valamint a jelen Kkeretszerzédés 1. sz. meliékletében nem
specifikalt fejlesztési feladatok teljesitése tekintetében kiotelezettséget vallal
arra, hogy az adott fejlesztési feladatot — ha annak targyaban megéllapodés jon
létre — a konkrét fejlesztési feladat targydban a Szerz0d6 felek kozott
megkéstésre Kkeriilé egyedi szerzddésben és a jelen Kkeretszerzédésben
meghatarozott feltételek szerint elvégzi.

Szerz6d6 felek rogzitik, hogy a jelen keretszerzdés alapjan a Vallalkozé altal
megvaldsitandé  fejlesztések felhasznalasa kizardlagosan a Megrendeld
kizarolagos rendelkezési joga alatt 4ll6 KAPELLA rendszerrel egyiitt
lehetséges.

I. Az egyedi szerzodés létrejotte (kizardlag az 1. szami mellékietben fel nem sorolt
fejlesztési feladatok vonatkozdsaban iranyadé szerzddéses rendelkezések)

4. Szerzbdb felek rogzitik, hogy Megrendeld jelen keretszerzodés idbtartama
alatt, jelen keretszerzédésben rogzitett feltételekkel jogosult Vallalkozdt
irasban ajanlattételre felhivni a KAPELLA rendszerhez kapesolodo fejlesztési,
tovabbfejlesztési feladatok elvégzésére. Az ajanlattételre torténd felhivasban
meg kell hatirozni a tervezett konkrét fejlesztési feladat Megrendeld altal
elvart teljesitési hataridejét, miiszaki specifikacidjat, a Megrendeld egyéb
elvarasait olyan mértékben, hogy Villalkozd arra megalapozott ajanlatot
tehessen. e

5. Vallalkozdé az ajanlattételre torténd felhivas kézhezvételétdl szamitott 15

munkanapon beliil koteles ajanlatat irasban Megrendelovel kozolni. Az
ajanlatban meg kell jellni, hogy a feladat teljesitése mennyi fejleszt6i
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embernapot igényel 'Vj;’illalkozég-'fésiéfél, valamint Villalkozé jelezheti a
teljesitési hatariddvel, miiszaki specifikicidval kapcsolatos észrevételeit is.

Megrendeld a Villalkozd - ajanlatanak  kézhezvételétdl szamitott 10
munkanapon belill kételes nyilatkozni az ajanlat elfogadésa tekintetében. A
megrendeldi elfogadd nyilatkozat esetén a Szerzodé felek kozott az egyedi
szerzOdés 1étrejon. Szerzédd felek az egyedi szerzbdés feltételeinek rogzitése
érdekében egyiittesen kitoltik és alairjdk a jelen Kkeretszerzédés 2. sz.
mellékletét képezé szerz6désmintat.

Az egyedi szerz6désben a vallalkozéi dij a jelen keretszerzddésben rogzitett
fejlesztéi embernap dij és a Véllalkozd ajanlatdban szerepld embernap
mennyiség alapjén keriil meghatdrozasra. Szerz6d6 felek rogzitik, hogy az igy
megallapitott vallalkozdi dij dtalanydijnak mindsiil az adott egyedi fejlesziési
feladat vonatkozéasaban, annak valtoztatasara utdbb nem adhat okot az a tény,
hogy az egyedi fejlesztési feladat elvégzése a Villalkozd altal kalkuldltnal
esetlegesen tobb embernapot vett igénybe.

IIL. A feflesztési feladat teljesitése, Atadasdanak menete

8.

10.

Villalkoz6é koteles a szerzédeés targyat képezé fejlesztési feladatokat az 1.
szami mellékletben rogzitett specifikacionak, illetve az 1. szamG mellékletben
nem rogzitett fejlesztési feladatok vonatkozasaban a konkrét fejlesztési feladat
targyaban a Szerz6d6 felek kozott megkétésre keriild egyedi szerzddésben
meghatarozott specifikiciénak megfelelden elkésziteni.

A fejlesztési feladat teljesitését kovetben Villalkozo irasban tajékoztatja a
Megrendelt, hogy az igényelt fejlesztési feladat a teszt rendszerben
ellendrizhetd.

A fejlesztési feladatok elvégzéséhez és annak atadasihoz a teszt krnyezeteket
— sajat koltségére — a Megrendel6 biztositja. '

Vallalkoz6 a fejlesztés sordn koteles a technikai tesztelés (funkcionélis és nem
funkciondlis kovetelményeknek megfelelés) elvégzésére, és kézremilksdni az
atvételi tesztek elvégzésében.

Megrendeld Vallalkozé készre jelentése kézhezvételéttl szamitott 5
munkanapon beliil koteles megkezdeni a fejlesztési feladat atvételét.

Szerzddé felek megallapodnak abban, hogy az atadas-dtvétel keretében a
Megrendeld koteles a Villalkozo készre jelentése kézhezvételétdl szamitott 20
munkanapon beliil elvégezni a rendszeratvételi és felhasznaldi Atvételi
tesztelést (az egyedi szerzddésben a rendszeratvételi és felhasznal6i tvételi
tesztelés idejére vonatkozoan a Szerz8d6 felek az ltalanos szabalytdl frasban
eltérhetnek).

Szerz6dé felek rogzitik, hogy a tesztelés sorin jogosult jelen lenni a
Megrendeld altal megjel6lt szakértd — ide értve kilondsen a Megrendeld
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11.

12.

szerz6dé péfthereiﬁe’k képviseloit ~ ¢&s Megrendeld képviseletében
kdzremikddni a tesztelésben.

Az itadds-atvételrdl és az iizembe helyezésrdl a Megrendelé és a Vallalkozd
kozosen jegyzdkonyvet vesznek fel.

A jegyz6konyvben rdgziteni kell az alabbiakat:

- az 4dtadds-atvételt végzo személyek neve,

- afeladat késziiltségi allapotanak mindkét fél altal elfogadott teljesitettsége,
- tesztelések soraii sziiletett kiegészitések specifikalasa.

Szerz6dd felek megéllapodnak, hogy abban az esetben, ha az atadas-atvételi
jegyztkonyvben a Szerz6dd felek a fejlesztési feladat késziiltségi allapotat
100%-0s késziiltségi allapotként hataroztak meg, Megrendelé az atadas-
atvételi jegyzOkonyv keltétdl szamitott 5 munkanapon beliil koteles frasban
nyilatkozni a jelen keretszerzédeés 1. sz. mellékletében specifikalt, illetve az
egyedi szerzbdésben meghatdrozott fejlesztési feladat teljesitésének
elfogadasardl.

Abban az esetben, ha az atadas-atvételi jegyzOkonyvben a fejlesztési feladat
késziiltségi  4llapota nem  [100%-os késziiltségi éllapotként  keriilt
meghatarozasra, ill. kiegészitések specifikaldsara keriilt sor, Véllalkozé koteles
az 4tadas-atvételi jegyzOkonyvben meghatarozott hataridén beliil az atadés-
atvételi jegyzOkonyvben meghatarozott feladatokat hidnytalanul elvégezni, s a
feladatok teljesitésének elvégzésérol Megrendel6ét haladéktalanul irdsban
értesiteni. Altalanos szabalyként a Megrendelé a Vallalkozd készre jelentése
kézhezvételétdl szamitott 10 munkanapon beliil kbteles ismételten elvégezni a
felhasznal6i atvételi tesztelést, s annak eredményessége esetén Megrendelo
kiteles irasban nyilatkozni a fejlesztési feladat teljesitésének elfogadasarol,
illetve a tesztelés eredménytelensége esetén irasban kozolni a hibakat, és azok
javitasat kérni.

A javitds — indokoltan - ismételten is kérhetd. A hibak javitisat Véllalkozo
koteles haladéktalanul megkezdeni és a Szerz6d6 felek Aaltal kozosen
megallapitott hataridén beliil befejezni.

Villalkoz6 koteles a hibajegyzékben szerepld valamennyi hibat a kijavitdsi
hataridén beliil kijavitani és a vonatkozé dokumenticiét megfelelden

maodositani.

Vallalkozé koteles a hibdk javitisanak befejezését Megrendeld felé irasban
jelezni, Megrendeld pedig koteles ezen jelzés kézhezvételétél szamitott 2
munkanapon beliil irasban nyilatkozni a fejlesztési feladat teljesitésének
elfogadasarél. =

Vallalkoz6é a - fejlesztési feladat atadas-aivételére irdnyuld eljaras
megkezdésekor kdteles atadni elektronikus adathordozon a Megrendeld részére
a fejlesztési feladat teljesitéséhez kapesolodé aldbbi dokumentéciot:

- forraskod,
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13.

- tesztelési _]egyzokonyvek .
- felhasznal6i uta31tasok, a KAPELLA rendszer kibovitett Felhasznaldi

Kézikonyve, :
azok minden esetleges médosntéséval egyiitt.

Szerz6d6 felek megéallapodnak, hogy a Villalkozo altal elvégzett fejlesztési

feladat teljesitettnek tekintendd, ha '

- Megrendelé frasban nyilatkozott a fejlesztési feladat teljesitésének
elfogadasardl és

- Viéllalkozé 4 fejlesztést a hozza kapcsolodo dokumentacioval egyiitt
Megrendels részére atadta.

Szerzodd felek rogzitik, hogy a Vallalkozé altal elvégzett feladat teljesitésének
tényét teljesitésigazolas felvételével tandsitjak.

A teljesités-igazolason Megrendel jelen szerzddés 53. pontjaban Kijelslt
képviseldje alairasaval igazolja, hogy Villalkozé a fejlesztési feladatot
szerzddésszerlien teljesitette, s jogosult a keretszerzO6désben, illetve az egyedi
szerzédésben meghatirozott Ssszegli szdmla kidllitaséra.

A teljesités-igazolast Viéllalkozo képviseldje koteles aldirasaval ellatni.

1V. Villalkezo kitelezettségei

14,

I5.

I6.

17.

Véllalkozé koteles a feladat elvégzése soran a Megrendelével egyiittmiikddni a
Megrendeld altal megadott adatok alapjan, ilietve igényeknek megfelelGen.

Vallalkozé kételessége az egyiittmilkddés feltételeinek Vallalkozd oldalardl
torténd biztositasa (kapcsolattartok, elérhetdségek).

Véllalkozénak kotelessége a feladat megoldasa sordn felmeriilt, elére nem
latott kortlményeket haladéktalanul jelezni a Megrendelé felé. Vallalkozé
kételes tovabba irasban, visszakOvethetd mddon Megrendeld figyelmét
felhivni a fejlesztési specifikdcidban vagy hibajelentésben térténd informatikai,
technologiai helytelenségekre, ellentmondasra vagy olyan kovetkezményre,
amely az adatbazis inkonzisztenciadjahoz vezethet, tovabba az 4ltala észlelt
olyan rendellenes kornyezeti feltételekre, lzemeltetetési szokasokra vagy
barmely egyéb — a szoftver miikddése szempontjabdl veszélyforrast jelentd —
gyakorlatra, esetleges hibaforrasra, még abban az esetben is, ha ez a szoftver
miikodését kozvetleniil nem fenyegeti.

Vallalkozé a jelen szerzOdés targyat képez6 feladatot sajat tulajdonaban, illetve
més jogeimen jogszerlien birtokdban és hasznélatdban all6 eszkdzeivel végzi.

Vallalkoz6 jelen szerzodés alairdsdval kijelenti és szavatolja, hogy a jelen
szerzOdés - teljesitése soran, illetve azzal Osszefliggésben harmadik személy
szerzOi jogi oltalma alatt 4116 szellemi alkotds jogszeriitlen felhasznaldsatél
tartézkodik. A jelen szerz6dés teljesitése soran, illetve azzal dsszefliggésben
Viéllalkozé altal felhasznalt mindennemii szoftver, valamint a szerzdi jog dltal
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védett e:"gyé'b-"'-' szelleml “alkotds felhaszndldsa tekintetében a felelosség
kizérolagosan a Vallalkozdt terheli.

A fejlesztési feladat teljesitésének helye a Véllalkozé székhelye.

Vallalkozé a fejlesztés és a tesztelés sordn, az atadés-dtvételre felkésziiléskor és az dtadds-
atvétené| koteles a szitkséges mértékben — jelen pont rendelkezéseinek megfeleléen — a
Megrendelé ltal biztositott kornyezetek hasznilatira. A kornyezetek hasznalatanak és a
kornyezetek tavoli, biztonsagos elérhetoségének feltételeit Megrendel6 koteles Vallalkozo
szdmara ‘megfeleléen ~biztositani: “Megrendeld kiteles a tdvoli elérés paramétereit és a
biztonsagi eloirasokat Vallalkozéval irdsban kozolni, Vallalkozd ezen elbirasokat koteles

betartani.

18.

19.

20.

21.

Azokban az esetekben, ha

- a kornyezetek tavoli elérhetdsége (miiszaki vagy egyéb okok miatt) nem
biztosithatd, vagy

- atavoli elérés nem nyijt megfeleld biztonségot, vagy

- afejlesztési feladat elvégzéséhez olyan adatforgalomra van szilkkség, ami a
tavoli elérés savszélessége mellett nem teszi lehetévé a hatékony fejlesztési
tevékenységet, vagy

- a fejlesztési feladat szerzOdésszerii teljesitése a Megrendeld mas
Vallalkozéival és a Megrendelével szerzOdéses kapcsolatban allé egyéb
kozremiitkodovel torténd olyan jellegii egyiittmiikdést igényel, ami a tavoli
hozzaféréssel nem biztosithato.

Villalkozé koteles a Megrendeld altal megjelslt helyszinen teljesiteni.

Villalkozé a jelen szerzddés targyat képezd feladatait sajat koltségén végzi el.

Villalkozé a szerz6dés teljesitése sordn szakmai Ondlldsdggal, az irdnyadd
szakmai norméknak és szokdasoknak megfelelden koteles eljarni. A
Megrendelé kizarOlag a szerz0dés targyat képezd feladat céljat illetden
jogosult a Vallalkozé részére utasitast adni. A Megrendelé utasitdsa nem
terjedhet ki a munka megszervezésére és nem teheti a Vallalkoz6 teljesitését
terhesebbé.

Vallalkozd koteles a Megrendel6t minden olyan koriilményrdl haladéktalanul
értesiteni, amely a vallalkozas eredményességét vagy hatarid6re vald
elvégzését veszélyezteti vagy gitolja. Az értesités elmulasztasabdl eredd karért

Vallalkozé felelds.

Ha a Megrendeld célszeriitlen vagy szakszeriitlen utasitist ad, erre a
Vallalkozd koteles 6t figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztasibol eredd
kérért a Véllalkozo felelss.

Vallalkozé a feladat teljesitése érdekében jogosult alvallalkozok
foglalkoztatdsara.

Megrendeld az alvallalkozok foglalkoztatdsat elfogadja. Vallalkozd az
alvallalkozok kivalasztasaért és teljesitésiikért, az iizleti titok betartisaért a
Kbt. és Polgari Torvénykonyv szabalyai szerint felel.
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Villalkozo koteles gondoskodni az altala a teljesitésbe bevont alvéllalkozokat
megilleté dijak alvallalkozok felé torténd megfizetésérdi, és az alvéllalkozok
nem jogosultak semmilyen dij-, koltség- vagy egyéb koveteléssel a
Megrendeldvel szemben fellépni.

Villalkozé kotelezettséget vdllal tovabba arra, hogy abban az esetben, ha a
jelen szerz6dés alapjan fennéllé barmely kotelezettsége szoftver fejlesztése
utjan teljesithetd, és ezen kitelezettsége teljesitéséhez Vallalkoz6 mas személyt
is igénybe vesz, koteles a kozremiikodo természetes €s jogi személyekkel olyan
tartalmi szerzddéseket kotni, hogy a felhasznalasi/szerzéi vagyoni jogot
Megrendeld a jelen szerz8désben meghatarozott feltételekkel megszerezhesse.

Jelen szerz8dés teljesitésében — a jelen 21. pont 6todik bekezdése szerinti
kivétellel — koteles kozremiikddni az olyan alvallalkozd és szakember, amely a
kozbeszerzési eljarasban részt vett a Vallalkoz6 alkalmassagénak igazoldsaban.

A Vallalkoz6 kiteles a Megrendelnek a teljesités sordn minden olyan — akér a
korabban megjelolt alvallalkozé helyett igénybe venni kivant — alvallalkozé
bevondsit bejelenteni, amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg és a
bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az altala igénybe venni
kivant alvéllalkozé nem 4all a Kbt. 56. § - valamint, ha a kozbeszerzési
eljardsban azt ajanlatkér( eldirta, az 57. § - szerinti kizaré okok hatalya alatt.

Az olyan alvillalkozé vagy szakember (a tovabbiakban e pontban:
alvallalkozo) helyett, aki vagy amely a kézbeszerzési eljarasban részt vett a
Vallalkoz6 alkalmassdganak igazolasiban, csak a Megrendel6 hozzdjarulasaval
és abban az esetben vehet részt a teljesitésben mas alvéllalkozé, ha a
szerzOdéskotést kovetben — a szerzbdéskotéskor elére nem lathaté ok
kovetkeztében — bedllott Iényeges Kkoritlmény, vagy az alvillalkozé
bizonyithaté hibas teljesitése miatt a szerzddés vagy annak egy része nem
lenne teljesitheté a megjeldlt alvallalkozéval, és ha a Villalkozé az j
alvéllalkozéval egyiitt is megfelel azoknak az alkalmasséagi kovetelményeknek,
melyeknek a Villalkozd a kodzbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozdval

22.

eoviittfelelt-mego.
o - (=3

Villalkozd kijelenti és szavatolja, hogy a jelen szerz6dés alapjan a teljesitésben
részérdl kozremiikodo személyek megfeleld képzettséggel rendelkeznek.

Vallalkozd a Megrendel$ biztonsagi elGirdsait kiteles betartani a szerzddés
teljesitése kapcsan a Megrendel6hdz vald be- és kijutas, valamint az ott
sziikséges munkavégzés soran.
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lekhek nem megfelelo tarsasig tekintetében meritlnek
é8 _ _lkalmasak Villalkozé adokoteles jovedelmének
csokkentésére. Vallalkozo - vallalia tovabba, hogy a jelen szerzddés
teljesztésének teljes' ‘idbtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld
szamara megis ¢ teszi és Megrendel6t a Kbt. 125. § (5) bekezdésében

' "meghatarozott ugyletekrbl haladéktalanul értesiti.

~¥. - Megrendel kotelezettsegel s —

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Megrendelo koteles a Véllalkozo szerzOdésszer(i teljesitéséhez szitkséges
adatok, informaciok Villalkozd részére — ésszerli hataridon beliil — torténd

rendelkezésre bocsatasara.

Az 1. szam{G mellékletben nem rogzitett fejlesztési feladatok vonatkozasaban a
Megrendel6 ezen tilmenden kotelezettséget vallal a Megrendeldi igényeknek a
konkrét feladat targydban a Vallalkozénak kiildott ajanlattételre torténd
felhivasban és a Szerz6dé felek kdzott megkotésre keriilé egyedi szerzddésben
torténd meghatirozésara.

Megrendelé  kotelezi magat arra, hogy kolesdnésen egyiittmilkddik
Vallalkozbval a szerzddés teljesitésében, vallalja tovabba az egyiittmiikodés
feltételeinek Megrendeld oldalardl térténd biztositasat.

Megrendelé kotelezettséget véllal arra, hogy a Villalkozé altal —
szerzOdésszer(i teljesitése érdekében — kezdeményezett belsd egyeztetést a
kezdeményezéstdl tortént értesiilést kovetd két munkanapon beliil biztositja,
Villalkoz6 teljesitésének elérehaladasahoz szitkséges dontéseket a megfeleld
idében meghozza.

Megrendeld tudomasul veszi, hogy abban az esetben, ha késedelmesen vagy
hibasan teljesiti adatszolgaltatasi vagy egyéb kozremilkddési kotelezettségét,
illetdleg igény meghatarozasat a Véllalkozé szdmdra, Ggy az adott kirben a
Vallalkozé egyidejii késedelmét kizarja.

Megrendelé koteles Vallalkozé szerzédésszerli teljesitéséhez  Vallalkozé
szamara a teszt kdrnyezetek tavoli, biztonsagos elérhet6ségének, illetdleg a
jelen szerzédés 17. pontjdban meghatirozott esetekben a Megrendelé altal
megjeldlt helyszinen térténd teljesités feltételeit téritésmentesen biztosftani.

Megrendeld koteles Vallalkozd készre jelentését kovetben jelen szerz6dés
rendelkezéseinek megfelelden atvenni Vallalkoz6tol az elkésziilt fejlesztést,
kiteles “tovabbd  Vallalkozd részére jelen szerzddés rendelkezéseinek
‘megfelelden megfizetni a szerzédésszerli teljesités IX. fejezetében hivatkozott

ellenértékét,. .

s
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Teljesitési hataridé

30. Jelen keretszerzédés. alapjan az 1. sz. mellékletben rogzitett fejlesztések

teljesitési hatdridejét és iitemezését a Szerz6do felek az aldbbiak szerint
rogzitik:

Vaganyzari modul | jelen keretszerzddés alairasatol szamitott 70

tovabbfejlesztése nap

Szolgaltatisvéleményezd - | jelen keretszerz6dés aldirasatél szamitott

interfész kialakitdasa =~~~ | 130 nap

Fékszazalék értékekkel | jelen keretszerzddés aldirdsatédl szamitott 30

kapcsolatos fejlesztés nap

.,Hopihe™ fejlesziés Jjelen keretszerzédés alairasatol szamitott 60
nap

Az 1. szami mellékletben nem rogzitett fejlesztési feladatot a Vallalkozé az
egyedi szerzOdésben meghatarozott teljesitési hataridén beliil és litemezésnek
megfelelen koteles teljesiteni.

Szerzoi vagyoni jog, felhasznalasi jog

31. Szerz6dé felek megallapodnak, hogy a dokumentacié, illetve a szofiver

atadasaval Villalkozo a jelen keretszerzodés, illetve a konkrét fejlesztési
feladat targyaban a Szerz6do felek kozott megkotésre keriild egyedi szerz6dés
alapjan altala teljesitett fejlesztésre vonatkozé szerzéi vagyoni jogot atruhdzza
a Megrendeldre, s a fejlesztésekhez kapcsoldodd dokumentaci6d tekintetében
Megrendel6 részére kizardlagos felhasznalasi jogot enged. Az Aatruhdzott
szerz6i vagyoni jog, a dokumentaciora vonatkozé felhasznalasi jog a
Megrendelot kizardlagosan, iddbeli és teriileti valamint a felhasznalok szama
tekintetében érvényesiils korlatozas nélkiil illeti meg.

Fentiek értelmében Szerzédo felek rogzitik, hogy a jelen keretszerz6désben
meghatdrozott egyiittmiikddés keretében a Vallalkozé altal kifejlesztett szerzi
jogi oftalom alatt allé szellemi alkotdsok barmely moédon t6rténd
felhasznalasara — idobeli, teriileti valamint a felhasznalok szdma tekintetében
érvényestilé korlatozas nélkiil — kizdrélagosan Megrendelé jogosult.
Megrendelé felhasznalasi joga kiterjed mind a kizvetlen felhasznélasra, mind

a harmadik személyekkel kotendd felhasznalasi szerzédések wtjan torténd
felhasznalasra.

A kozvetlen felhasznalas keretében megrendeld jogosult a szellemi alkotasok
sajat kiilon belsé hasznélatdra, valamint az ilyen fejlesztések programkdnyvtari
elhelyezésére, tovibbfejlesztésére, illetéleg atdolgozasara is. Az atdolgozési
jog alapjan Megrendels jogosult az eredeti szoftvermiibdl 1ij miive(ke)t
létrehozni, és az(oka)t Ondlldan hasznositani. Szerzédd felek kifejezetten
rogzitik, hogy a Megrendeld a Vallalkoz6 egyedi engedélye nélkiil jogosult a
szoftver atdolgozasara, feldolgozasara, egyéb modositasara, illetSleg arra, hogy
ezen feladatok elvégzésére harmadik személyekkel szerz6dést kdsson.
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Villalkozé a jelen pontban meghatérozott szerzdi vagyoni jogot; illetdleg a
dokumentéci6 tekintetében a felhasznéldsi jogot kizarélagos hatéllyal ruhdzza
at Megrendeldre. Megrendelé jogosult e jogot harmadik személy részére —
idobeli és teriileti valamint a felhaszndldk szama tekintetében érvényesiild
korlatozés nélkiil — tovabbadni, illetdleg értékesiteni. Szerz6dd felek fentieken
tilmenden kifejezetten rogzitik, hogy a jelen szerzodés targydt képezd
szoftverhez kapcsolédd adatbazisban szerepld adatvagyon a Megrendeld
tulajdona.

Szerz0d6 felek kifejezetten rdgzitik, hogy amennyiben Vallalkozé jelen
szerzOdés alapjan fennalld barmely kitelezettsége valamely szoftver fejlesztése
Gtjan teljesithetd, a Vallalkozé koteles a szoftver kifejlesztett mindenkori
aktualis verzidjanak Vallalkozé 4ltal a Megrendeld részére készitett
forraskodjat, tovabba ennek modositasahoz €s auditdlasdhoz sziikséges minden
informaciét, dokumentaciét a Megrendeld részére dtadni. A forraskdd a
Megrendel6 tulajdonaba keriil.

32. Véllalkozd szavatolja, hogy a jelen keretszerzodésben meghatarozott
egylittm(iktdés keretében altala 1étrehozott szellemi alkotas 6nallé szellemi
alkotasként keriil kifejlesztésre, annak fejlesztése sordn a szerzdi jog altal
védett, harmadik személy 4ital Iétrehozott szerz6i mil jogosulatlan
felhasznalasara nem keriil sor, Vallalkozd a jelen megallapodis megkdotésére
jogosult.

Villalkoz6é szavatol azért, hogy az altala atadandd fejlesztés, illetdleg
dokumentacié korlatozdsmentes szerzoi  vagyoni/felhasznalasi  joganak
kizardlagos jogosultja és harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a
megrendelére a  jelen  szerzOodés  alapjan  atrubdzott  szerzdi
vagyoni/felhasznalasi jogot korlatozna, vagy kizarna.

Megrendelé jelen szerzOdéssel felhatalmazza a Villalkozdét, hogy a
dokumentacidra, ill. szoftverre vonatkozd hasznositasi jogait sérté harmadik
személyekkel szemben a Vallalkozé felhasznalasi jogai képviseletében
kozvetleniil fellépjen. Amennyiben a kdzvetlen fellépésre barmilyen okbdl
nincs lehetdség, Viallalkozé ksteles Megrendel6t olyan helyzetbe hozni, hogy
jogos érdekeinek védelme Megrendeld szdmara tobbletterhekkel, koltségekkel
vagy barmilyen egyéb hatrannyal ne jarjon.

33, Szerz6dG  felek rogzitik, hogy a jelen keretszerzbdésben rogzitett dijak
Osszegének meghatarozasara a Vallalkoz6 - dltal teljesitett fejlesztés
felhasznalasara vonatkozé jogosultsdg jelen keretszerzddésben foglalt
szabalyozasara tekintettel keriilt sor.

VIII. Titoktartasra vonatkozo6 rendelkezések

34. Szerz6db  felek rogzitik tovabba, hogy Vallalkozd jelen szerz6désbol
meghatarozott egyiittmikodésbdl eredd kotelezettségei teljesitése sordn a
Megrendeld gazdasagi tevékenységéhez, illetdleg a Megrendeld szerz6dé
partnerei gazdasagi tevékenységéhez kapcsolédoéan iizleti titkokat ismer meg.
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35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

Szerz6dé felek rogzitik, hogy jelen szerz6dés alkalmazasa tekintetében tizleti
titoknak minésiil minden olyan gazdasagi tevékenységéhez kapesolodé tény,
informacié, megoldas, irat vagy adat, melynek titokban maraddsdhoz a
Megrendelének vagy szerzbdd partnereinek méltanyolhaté érdeke filizédik,
valamint a jelen szerzdés teljesitése soran a Vallalkozd tudomasara jutott
mindennemi miiszaki, gazdasdgi adat.

Vallalkozé koteles a Megrendelével kotott szerzddése teljesitése soran
tudomasdra ~jutott  mindennemt lizleti titkot iddbeli koridtozas nélkiil
megorizni, tovdbba jelen szerzddés hatalya alatt tartézkodni attdl, hogy a
Megrendeld iizietfeleivel — Megrendelé tudta és beleegyezése nélkiil —
kozvetleniil vagy kozvetve tizleti kapesolatot 1étesitsen.

Szerz6dd felek rogzitik, hogy a titoktartasi kotelezettség kiterjed mind
Megrendelére, mind a Megrendelével iizleti kapcsolatban 4ll6 harmadik
személyekhez kotddo tizleti titokra.

Szerzé6dé felek kifejezetten rogzitik, hogy a Vallalkozd altal a jelen
keretszerzbédésben meghatarozott egyiittmiikddés keretében teljesitendd
fejlesztési tevékenység végzése soran a Vallalkozd birtokdba keriild
mindennemil informécié, adat, dokumentacid, tovabbd a fejlesztési
tevékenység sordn létrehozott barmely megoldas, szerzédi jogi oltalom ala esd
szellemi alkotés, tovabba ezek részei, elemei tekintetében — fiiggetleniil annak
késziiltségi fokatol, illetdleg dokumentaltsagi szintjétél — a Villalkozét
titoktartdsi kotelezettség terheli. Vallalkozé a jelen szerz6dés tartama alatt
kételes tartézkodni minden olyan tevékenységtol, illetve mulasztastdl, amely
arra iranyul vagy olyan eredményre vezethet, hogy a titoktartasi kdtelezettség
ala esé informacié barmely harmadik, természetes vagy jogi személy, jogi
személyiség nélkiilli gazdasagi tarsasag tudomasara jut, vagy ilyen veszéllyel
jarhat.

Szerzdd6 felek rogzitik, hogy Vallalkozo kotelezettségvallalasa kiterjed
minden alkalmazottjara, szerz8d¢ partnerére, akikkel jogviszonyt I[étesitett,
illetve kapcsolatba keriilt.

Vallalkozé  koteles a  teljesitésben részt vevd  alkalmazottjaval,
alvallalkozdjaval a jelen szerzddés tartalménak megfeleld feleldsségvallalo
nyilatkozatot alairatni.

Villalkozé a feladat teljesitésébe csak olyan alvallalkozdt vonhat be, aki a
jelen szerz6dés tartalminak megfeleld titoktartasi nyilatkozatot ad a
Megrendeld részére.

Szerzéds felek megallapodnak, hogy a masik félté] kapott, iizleti titkot képezé
informéciokat Vallalkozé csak a szerzddés teljesitéséhez, illetdleg Megrendeld
csak a megvalésitashoz, lizemeltetéshez és karbantartashoz sziikséges
mértékben hasznélhatja fel.
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IX.  Ellenérték, fizetési feltételek

43.

44.

45.

Szerzédé felek meg'éllapodnak, hogy Megrendeld a jelen keretszerzGdés
alapjan az 1. sz. mellékletben meghatarozott fejlesztési feladatok
szerzbdésszerll teljesitése esetén az alabbi dijazds megfizetésére koteles

Vallalkozo részére:

a) Vaganyzari modul tovabbfejlesztése:
netté 5025 000, Ft; azaz Otmillio-huszondtezer forint,
b) Szolgaltatasvéleményezd interfész kialakitasa:
nettd 12 750 000,- Ft, azaz Tizenkettémillio-hétszazbtvenezer forint,
c) Fékszazalék értékekkel kapcsolatos fejlesztés:
netté 1 275 000,- Ft, azaz Egymillio-kétszazhetvendtezer forint,
d) ,.Hopihe” fejlesztés:
nettd 3 900 000,- Ft, azaz Hirommillié-kilencszazezer forint,

Szerzédd felek megallapodnak tovabba, hogy a jelen keretszerzédés 1. sz.
mellékletében nem rogzitett fejlesztési feladatok teljesitése ellenértékének
meghatarozdsa soran a Szerzédd felek nettd 75 000,- Ft/fejlesztéi embernap
dijtételt alkalmaznak,

Szerz6d6 felek kifejezetten megéllapodnak abban, hogy a keretszerzddés
alapjan a jelen keretszerzédés 1. sz. mellékletében meg nem hatarozott
fejlesztési feladatok teljesitésére lehivhaté embernap utan a Megrendeld altal
fizetendd netté viallalkozoi dij dsszege nem haladhatja meg a 98.025.000,- Ft,
azaz Kilencvennyolcmillio-huszonétezer forint Ssszeget.

Szerz6dd felek rogzitik, hogy Véllalkozét az itt meghatarozott dijon feliil
tovabbi dijazas vagy koitségtérités nem illeti meg.

Szerz8d6 felek rogzitik, hogy a jelen szerzédés alapjan kidllitott valamennyi
szamla vonatkozasaban a kifizetésre a Kbt. 130. §-aban és a Ptk. 292/B. § -
aban foglaltak szerint keriil sor az alabbiak szerint.

A konkrét fejlesztési feladat targyaban megkotésre keriild egyedi szerz6désben
meghatarozott fejlesztési feladat szerzédésszerii teljesitése ellenértékének
meghatarozisara a jelen keretszerz6dés 7. pontjaban rogzitettek az iranyaddak.

Szerz6dd felek megallapodnak, hogy Megrendelé a viéllalkozéi dij
megfizetésére iranyuld kotelezettségét a szamla kézhezvételétdl szamitott 15

napon belill banki atutalas Gtjan Vallalkozo bankszaml4jara koteles teljesiteni.

Szerzdd§ felek kifejezetten rogzitik, hogy Megrendeld csak abban az esetben
kételes a vallalkozoi dij megfizetésére iranyuld kotelezettségét teljesiteni, ha
Vallalkoz6 a szdmlahoz mellékelte a jelen szerz6dés 13. pontjaban hivatkozott
teljesités-igazoldst.
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osszege utan felszdmitand$ altalanos
lyos altalanos forgalmi adérdl sz6lo
7 4fa Gsszegét a mindenkor hatdlyos
-rendelkezéseivel 6sszhangban koteles

46. A Vallalkozot me
forgalmi ad6 mé
térvény " szerint m
altalanos forgalm ador
feltiintetni a_szamlaj

: méllekletet képezd nyilatkozat szerinti
grendel: “ltali megfizetése az eldleg sszegérdl
lélegbckéro levél alapjan torténik. Az elbleg
jelen Szerzodes 45. és 46. pontjat megfelef6en

kérheti a Jelen Szerz6dé
~-Osszeghatarigr E‘,‘_'AZ“elé
Villalkozé * 4ltal - kiallito
megfizetésére egyebekbe
alkalmazni kell.- i :
Szerz6do felek: megallapodnak hogy ValIalkozo az elbleg jovairasat kovetd 5
(6t) napon beliil koteles az: AFA torvény rendelkezéseivel Gsszhangban
szamla(it klbocsatam és azt ugyanezen hataridén belill Megrendel6 részére

eljuttatni.

Felek rogzitik, hogy a Megrendelc’i altal megfizetett eldleg elszamoldsa a
Vailalkozé aital az eldleg megfizetését kiszvetleniil kdvetben teljesitett 3, azaz
harom fejlesztési feladat alapjdn Villalkoz6 részére esedékes Vallalkozoi
Dijbo] torténik fejlesztésenként egyenld Gsszegben, azzal, hogy amennyiben az
eldleg teljes korli elszamolasat megelézben a jelen Szerzddés barmely okbdl
megsziinik, agy Villalkozdé koteles az clbleg el nem szédmolt Osszegét
haladéktalanul visszafizetni a Megrendeld részére. Felek a félreértések
elkeriilése érdekében kifejezetten megerdsitik tovabba, hogy a Villalkozot a
Jjelen Szerzédés alapjén terheld kotbérfizetési kitelezettség megallapitasa soran
az elbleg elézéek szerinti elszamolasanak idOszaka sordn is a kotbér alapjat
képezo teljes véllalkozoi dij keriil figyelembe vételre, nem pedig annak a
Megrendeld &ltal mar megfizetett eloleggel csokkentett Osszege, az elbleg
elszamoldsa tovabbd — sem részben, sem egészben - nem mentesitheti a
Vallalkozét a jelen SzerzOdés alapjan fenndllé barmely kotbérfizetési
kételezettsége teljesitése alol.

Vallalkozé nyifatkozik, hogy eldleg megfizetésére vonatkozd igényt nem
érvényesit.
48. Szerz6dd felek megallapodnak, hogy Megrendeld fizetési késedelem esetén

késedelmi kamat fizetésére koteles, melynek mértéke a Polgéri torvénykdnyv
301/B. §-4ban meghatarozott mérték.

1 VaIlalkozo a jelen keretszerz6désben meghatdrozott egyiittmitkddés keretében
b __-al_tala teljesitendd fejlesztésekre a szoftver ataddsat kévetd 12 honapig terjedd
-jotallast vallal. Ennek ideje alatt véllalja azt, hogy ha Megrendelé a szoftvert a
-megfeleloen specifikdlt hardver kornyezetben a felhasznaldi utasitasok,
14




50.

51.

52.

53.

54.

valamint a specifikicié  eldirdsainak betartdsival jdtette, akkor a
hasznélata = kozben - bekovetkezd és a - fejlesztés- mikddési  hibdira
visszavezethetd minden egyes miikddési rendéllenesség, hiba Megrendeld
észérdl torténd jelzésének kézhezvételét kovetden haladéktalanul, de legkéstbb
48 4ran beliil téritésmentesen megkezdi a hiba kijavitasat és azt ésszerii idon
beliil befejezi.

Nem allapithaté meg Villalkozé feleléssége olyan, a Villalkozdval szemben

tAmasztott igény esetén, amikor megallapithatd, hogy az igény

- azért keletkezett, mert. a _Megrendeld a szoftvert nem a Villalkozdval
egyeztetett szoftverrel egyiittesen hasznélja,

- abbél ered, hogy az atadott szoftvert a Megrendelé nem a Vallalkozéval
egyeztetett hardver kornyezetben hasznalja, vagy az egyeztetett hardver
kérnyezetben a Megrendelé a Vallalkozdval tortént eldzetes egyeztetés
nélkiil eszkszdl valtoztatasokat,

- abbdl ered, hogy a szoftvert nem az A4tadott dokumenticidban
meghatarozott feltételek szerint iizemelteti Megrendeld.

Nem terjed ki a Vallalkozd szavatossdgi kotelezettsége arra, hogy az étadott
szofiver a specifikacioban meg nem hatdrozott igényt teljesitse.

Ha a szerzodés targyit képezd fejlesztési feladat teljesitése soran a
koriilmények arra engednének kovetkeztetést, hogy a teljesités hibas lesz, a
Megrendeld a fogyatékossag kikiiszobslésére tizdtt megfelelé hataridé
sikertelen eltelte utdn gyakorolhatja a hibas teljesitésbdl eredd jogokat.

Szerzédé felek rogzitik, hogy a teljesitési hataridok Vallalkozénak felréhatd
okbdl torténd elmulasztisa esetén a Villalkozd késedelmi kotbér fizetésére
koteles. A kotbér alapja a jelen szerzbdés 1. sz. mellékletében meghatarozott
fejlesztési feladatok esetében a 43. a) — d) pontokban az adott fejlesztési feladat
tekintetében meghatarozott, illetve az 1. szami mellékletben fel nem sorolt
fejlesztési feladatok esetében az egyedi szerzOdésben meghatarozott
vallalkoz6i dij, mértékbe minden késedelmes nap utin a véllalkozéi dij 0,2
szazaléka, legfeljebb azonban a vallalkozéi dij 10 %-a.

Egyiittmiikiddés és kapcsolattartas a Szerz6doé felek kizott

Jelen keretszerzddés teljesitésével kapesolatosan a Szerzodo felek az alabbiak
szerint jelslik ki azokat a személyeket, akik a keretszerzbdés targyat képezd
korben, valamint a jelen keretszerzddés alapjan megkotésre keriild egyedi
szerzodésekkel kapcsolatban nyilatkozaitételre és eljarasra teljes jogkoril
felhatalmazassal rendelkeznek:

Vallalkozé részérbl:. . . Vingler Csaba
+36 20 274 9796
vingler.csaba@pega.hu
Megrendeld részérél: Németh Réka iigyvezet6 igazgatd
Levelezési cim: 1054 Budapest, Bajcsy-Zs. 0t 48.
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55.

e-mail: 5
telefonszém: -
telefonszam:. -

Fejlesztés soran fe]meru 0 kapcsolattartasnal

: - Bak Mété.
e-mail: . bakm@vpe.hu

telefonszam: _;-"’+36-'1-301-9929

Szerz6dS felek megéllapodnak, hogy a jelen szerzédés teljesitése soran
Jjoghatalyos nyilatkozat kizarélag frasban — ideértve, de nem kizardlag postai
Gton megkiildott levél, személyesen kézbesitett levél, tavirat, telefax, e-mail,
stb. — tehetd.

XII. A Vallalkoz6 feleldssége

56.

57.

58.

59.

A Vallalkozé a jelen Szerzédés megszegésével, vagy a Szerzédésen kiviil
okozott karokért — ide értve mind a kézvetlen, mind a kévetkezményes karokat
— a Megrendeldvel szemben a polgari jog Altaldnos szabdlyai szerint
felel6sséggel tartozik.

Szerz6dd felek rogzitik, hogy a Vallalkozét terheld kartéritési felelosség
fennalldsanak feltétele, hogy a kéarokozads a Villalkozé felréhatd, jogellenes
magatartisdval okozati Osszefiiggésben kdvetkezzen be.

Mentesiil a Véllalkoz6é a kartéritési felelésség aldl, ha bizonyitja, hogy s
szerzOdés teljesitése soran ugy jart el, ahogy az az adott helyzetben 4ltalaban
elvarhatd,

Kovetkezményes kar az a kér, amely a karokoz6 magatartidsanak kozvetett
kovetkezménye, és amellyel a Vallalkozé a szerzddéskostés idSpontjaban a
szerzOdésszegés lehetséges kovetkezményeként akdr elére szamolhatott, akar
nem.

XIII. A szerzddés idébeli hatalya, megsziinése

60.

61.

Szerz6d6 felek rogzitik, hogy a jelen keretszerz6dés az aldirdsa napjatél
szamitott 24 hénap id6tartamra jon létre.

Szerz6d6 felek megallapodnak, hogy Megrendelé — a jelen keretszerzédésben
és a Ptk.-ban rogzitett jogainak teljes kori érvényesithetdsége mellett, az ott
rogzitetteken tilmenden — jogosult a jelen keretszerz8déstdl — mérlegelése
szerint — részben vagy egészben, a Villalkozd részére megkildstt irasos
nyilatkozatdval eldllni, vagy valasztisa szerint a jelen keretszerzodést
rendkiviili felmondéssal, a Vallalkozé részére megkiildott irdsos nyilatkozattal
felmondani Vallalkozé silyos szerz6désszegése esetén, kiilondsen ha:

16

s



62.

63.

a) a Villalkozoé vagy béarmely, Vallalkozé érdekkorebe tartozé szemely_.

megsérti a titoktartisra vonatkozd rendelkezéseket; :

b) a Vallalkozd a jelen szerzédésben rogzitett szerzdi JOgl elonrasokat
kiilsndsen a keretszerzOdés VII. fejezetében rogzitett: szerz6i jogi
eloirdsokat megszegi.

c) a teljesitési hataridd lejarta eldtt nyilvanvalova vélt, hogy a Villalkozé
csak olyan szamottevd késéssel tudja valamely feladatét teljesiteni, hogy a
teljesités emiatt a Megrendelének mér nem all érdekében;

d) a Villalkoz6é nyilatkozatdval vagy magatartasaval/eljarasaval sérti a
Megrendeld jo hirét, lizleti tisztességét; - '

e) Vallalkozé Megrendelonek szandékosan kart okoz;

f) a Vallalkozd egyéb mdodon megsérti a szerzddésbol fakado kotelezettségeit
és a Megrendeld irasbeli felszolitasa ellenére, a Megrendeld altal megadott
péthataridé elteltével tovabbra sem teljesit szerzddésszerlien, igy
killonosen, ha Megrendelé ajanlattételre torténd felhivasara a
meghatarozott hataridén beliil nem tesz ajanlatot, az ajanlat elfogaddsa
esetén a jelen keretszerzGdes 2. sz. mellékletében rogzitett minta szerinti
egyedi szerzO6dést nem irja ald, vagy az egyedi szerzddés teljesitése soran
barmilyen olyan egyéb lényeges szerzddésszegést kovet el, amelynek
kvetkeztében jelen keretszerz6dés fenntartiasa Megrendel6tdl nem varhato
el.

Szerz6do felek a félreértések elkeriilése érdekében rogzitik, hogy Megrendelé a
jelen keretszerzodés alapjan — kizar6lagos és szabad valasztasa szerint —
jogosult arra, hogy a keretszerzddésben rogzitett eldllasi (felmondasi) joga
helyett, az azt megalapozé koriilmények bekovetkezte esetén elallas
(felmondis) helyett a Szerzodést felmondas (eldllas) utjan sziintesse meg.

Megrendeld jogosult tovidbbd a Véllalkozé részére megkiildstt irasos
nyilatkozataval a jelen keretszerz6déstdl elallni, vagy vélasztasa szerint a jelen
keretszerz6dést rendkiviili felmondassal, a Vallalkozé részére megkiildott
irdsos nyilatkozattal felmondani, ha a Véllalkoz6 ellen csédeljdras/felszamolasi
eljaras indul, vagy masképpen fizetésképtelenné valik, vagy végelszamolasat
hatarozza el. Ilyen esetben a Megrendel elallasa jogszeriinek mindsiil,
Vallalkozot kartérités nem illeti meg. Szerz6dd felek a félreértések elkeriilése
érdekében rogzitik, hogy amennyiben a keretszerzddés a jelen pont alapjan
sziinikk meg, Ugy a megszinést a Villalkozonak felrohaté okbol
bekvetkezettnek kell tekinteni.

Villalkozé a jelen pontban rogzitett feltételek barmelyikének bekovetkeztérdl
haladéktalanul kiteles értesiteni Megrendelét.

A jelen pont szerinti elallasi ok bekovetkezeése siilyos szerzédésszegésnek
mindsil “a Véllalkozé ' részérdl, azzal, hogy Megrendelé pdthataridd
biztositisara ilyen esetben nem koteles.

Vallalkozd jogosult a jelen Kkeretszerzddést rendkiviili felmonddssal
megsziintetni, amennyiben annak Ptk. szerinti feltételei fennéllnak, azzal, hogy
a rendkiviili felmondds gyakorldsdt megelézéen — amennyiben a
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64.

65.

66.

67.

68.

69.

lialkoz6 frésban ésszerdi, de legalibb 15

Szerzédésszegés orvosolhaté KOZ
'le's;a Megrendeld részére biztositani.

(tizendt) naptarl napos:pé

Vallalkozd a Jelen Szerzod felm aséra .egyebekben nem jogosult, kivéve a

jogszabaly 4ltal lehetove tett eseteket

Szerz6dé felek klfejezette_ _.,_.,._megallapodnak ‘tovabba, hogy a Megrendel6
jogosult a Ptk. 395. §-dban’ meghatérozott dltaldnos elallasi jog gyakotlasara,
azzal, hogy kételes a Vallalkozé ezzel osszefuggesben felmeriilt igazolt karai
¢és koltségei teljes mértéki megterltesere

Felmondasa és clallasa esetere Megrendelo fenntartja maganak a jogot a
szerzOdésszegésbol eredd jogai érvényesitésére, ideértve a karai megtéritésére
valé jogot is.

Szerz6dd felek rogzitik, hogy az 1. szamu mellékletben nem szabalyozott
fejlesztések  targydban megkstendd egyedi  szerzddések  egyoldaln
megsziintetésére a fenti szabalyok iranyadék azzal, hogy valamely egyedi
szerz8dés egyoldaltt megsziintetése jelen keretszerz6dés hatalyat nem érinti.

Azonnali hatdlyd felmondas, elallas kezdeményezése esetén Szerzddé felek az
frasbeli nyilatkozat kézhezvételéttl szamitott két munkanapon beliil
egyeztetésre kotelesek. Amennyiben az egyeztetés harom munkanapon beliil
nem vezet eredményre, Szerz0dé felek kotelesek egymdssal tovabbi hérom
munkanapon beliil elszamolni.

A Kbt. 125. § (5) bekezdése alapjan a Megrendel jogosult és egyben koteles a
szerzddést felmondani — ha sziikséges olyan hataridével, amely lehetévé teszi,
hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon — ha

a) a Villalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkezé gazdasagi tarsasag, amely nem felel
meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott
feltételeknek.

b) a Vallalkozd kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkezd gazdasigi tarsasagban, amely nem
felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjdban meghatérozott
feltételeknek.

Szerzdd6 felek rogzitik, hogy a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti felmondas
esetén a Vallalkozo a szerzédés megsziinése eldtt mér teljesitett szolgaltatds
szerzOdésszerli pénzbeli ellenértékére jogosult.
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70.

Szerz6dd felek ‘megallapodnak, hogy jelen szerzddés megsziinése esetén
mindkét fél - haladéktalanul koteles a jelen szerz8dés teljesitésével
dsszefliggésben birtokaba jutott valamennyi okiratot sajat kdltségén a masik fél
birtokaba visszabocsatani.

XIV.  Egyéb rendelkezések

71.

72.

73.

74.

75.

76.

Mégrendeld 8 Vallalkozo a szerzidés teljesitése érdekében a fentieken til,
altalaban is egyiittm{ikbdnek. Ennek megfeleléen kellé idében egymas
rendelkezésére bocsatjdk a sziikséges adatokat, valamint gondoskodnak a
teljesités tovabbi feltételeinek megteremtésérol, a teljesitést €rinté minden
lényeges koriilményrdl haladéktalanul tajékoztatjdk egymast.

Villalkozoé a jelen szerzGdés aldirasaval kijelenti és szavatolja, hogy a jelen
szerzOdés alapjan végzett tevékenységét professzionilis mindségben, olyan
médon teljesiti, amely megfelel a jogszabdlyi eldirasoknak, az elvégzendd
feladat jellegére vonatkozd, altaldnosan elfogadott szakmai normaknak és

szokasoknak.

Vallalkozé kijelenti, hogy nem il fenn olyan val6és vagy potencidlis
érdekellentét, amely a jelen szerz6dés szerint Megrendeld részére nyujtandé
szolgaltatdsokat érintené.

Megrendel6 jelen szerzdés aldirdsaval hozzajarulasat adja ahhoz, hogy abban
az esetben, ha Vallalkoz6 a jelen szerz8dés targyat képezd tevékenységét
szerzddésszerien teljesiti, Vallalkozd a jelen szerzodés alapjan altala végzett
fejlesztési tevékenységet a szerzGdéskdtésre irdnyuld ajénlataiban a jovoben
referenciaként megjeldlje.

Villalkozé kijelenti tovabba, hogy a jelen szerzédés Vallalkoz6 Altali
teljesitése nem jelenti, és nem eredményezi barmilyen olyan szerzédés vagy
kitelezettség megszegését, amely valamely harmadik személlyel kotott
szerzOdés alapjan all fenn, illetbleg valamely harmadik fél tulajdonat képezd
informdcié titokban tartasara vonatkozik.

Villalkozé kijelenti és szavatolja, hogy a jelen szerzédésben meghatarozott
feladat teljesitése soran nem hasznédl fel semmilyen olyan dokumentumot,
egyéb anyagot, illetdleg informécidt, amely harmadik személy tulajdonat
képezi és olyan bizalmas dokumentumnak, egyéb anyagnak, illetSleg
informacidnak mindsiil, amelynek a feladat teljesitése soran torténd
felhasznaldsat a tulajdonos harmadik személy nem engedélyezte.

Amennyiben a jelen megallapodédsnak barmely feltétele érvénytelennek vagy
érvényesithetetlennek bizonyul, ez a fennmaradé rendelkezések érvényességét
és hatdlyat nem befolyasolja. A Szerz6dd felek az igy kies$ rendelkezést
k&zosen, annak megfeleld tartalmu, érvényes, hasonlo rendelkezéssel potoljak,
vagy ennek hidnyéban a jogszabaly mdgbttes rendelkezését alkalmazzak.
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77. Szerzédé felek megallapodnak, hogy jelen szerz6dés nem modosithato, €s a
benne foglalt jogok és korlatozasok nem vaitoztathatoak meg és aléluk nem
adhaté felmentés mas modon, mint a Kbt. 132, §-ban foglaltak alapjan a
Szerzédd felek erre feljogositott képvisel6i altal kotendd frasbeli megallapodas
megkotése utjan.

78. A jelen szerzddésben nem  szabalyozott kérdésekben a Polgari

Térvénykonyvrol szolo 1959. évi IV. térvény, a kozbeszerzésekrdl szolo 2011.

© &vi CVIIL. torvény, valamint a szerz8i jogrol szol6 1999. évi LXXVI. torvény
rendelkezéseit kell alkalmazni,

79. Szerzbdd felek rogzitik, hogy a jelen szerzédés elvalaszthatatlan részét képezi
annak 1. — 6. szdm alatti Melléklete, a szerz8dés kizérdlag mellékleteivel
egyiitt érvényes.

1. sz. melléklet: Miiszaki tartalom (Specifikalt fejlesztési feladatok
leirdasa és a 2013. szeptember 09. napjan megtartott miszaki-
szerzbdéses  targyaldson rdgzitett —miiszaki-szakmai  elvarasok,
megéllapitasok egyiittes tartalma)

2. sz. melléklet: Egyedi szerzédés

3. sz. melléklet: NEM ALKALMAZANDO

4. sz. melléklet: NEM ALKALMAZANDO

5. sz. melléklet: NEM ALKALMAZANDO

6. sz. melléklet: Tovabbi, tervezett fejlesztési feladatok listdja

Felek rogzitik, hogy az aldbbi dokumentumok — els6bbségi sorrendben — a
Szerzbdés részének tekintenddk és ennek megfeleléen olvasandSk és

értelmezendok:

(a) a Szerzdés és mellékletei,

(b) Megrendeld Kovetelményei (Részvételi felhivas és Kiegészitd
Iratok, Ajanlattételi felhivas és dokumentacio),

(c) a2013. szeptember 09. napjan tartott targyalas jegyzokonyve,

(d) Vallalkozo végleges ajanlata.

Budapest, 2013. oktéber A8

maaamadda e
VPE Kft. ' PEGACONSULT Kit.
Megrendeld " Vallalkozd
Képviseli: Németh Réka Képviseli: Banki Péter
tigyvezetd figyvezetd
we
ie-ploszth Kt .
e _PEGAconsuilt Kft.
hszam: 13239990-2-41 - 1087 Budapest 20
Cg.01-09-725271 Kbnyves Kélmén krt. 54-60.

Adbszém: 12903412-2-42
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1. szam melléklet
Altaldnos informaciék

A VPE szakmai feladatait a 2012/34/EU eur6pai parlamenti és tandcsi irdnyelv, illetve annak, valamint
elézmény irdnyelvének magyar jogba atiiltetett rendelkezései, valamint a versenyképes édrufuvarozast
szolgalé eurdpai vasuti haldzatrdl sz616 913/2010/EU Rendelete (Korridor Rendelet) hatdrozza meg.

A VPE Kft. a Vasiti Torvény alapjan az aldbbi tevékenységeket koteles elvégezni:

- kapacitas-elosztds, ezen beliil tobbek kozott az tizemi menetrend elkészitése

- Halézati Uzletszabdlyzat (HUSZ) elkészitése

- Dijképzési Médszertan (DM), Dijszémitasi Dokumentum (DD} elkészitése, fizetendt
hélézat-hozzaférési dij meghatrozisa
a Teljesitménydsztonzd rendszer (TOR) meghatéirozésa

A fenti feladatokhoz kapcsolddd adatok dramldsinak nagysagrendje €s szenzitivitdsa miatt ezeket a
folyamatokat informatikai tdmogatds mellett, megfeleldé szaktuddsi munkavéllalék bevonédsdval,
visszakereshetd, transzparens és ellen6rizheté médon sziikséges €s lehetséges kezelni.

A fenti feladatokkal &sszefuggd, elektronikus dton toriéné informéciéesere ma mar nemcsak a
palyahalézat-miikddtet6k és VPE Kft. kozott, hanem egyre tobb hozzaférésre jogosult és VPE Kift.
koz6tt is megjelenik.

A felsorolt feladatok informatikai tdmogatasat a

- KAPELLA Menetvonal Igénylés-Kezel$ Rendszer (tovabbiakban: KAPELLA), illetve a
- TAKT menetrendszerkeszt$ szoftver
biztositja a VPE Kft. szdmdra a rendszerek adatigényét biztositd adatbazisra épilitéen.

A VPE Kft. a menetrendszerkesztési tevékenységen kiviil minden kapacités-elosztdssal kapcsolatos
feladatot a KAPELLA rendszerben kezel, valamint interfészen keresztiil ehhez a rendszerhez
kapcsolddnak a pélyahélézat-miikodtetk és a hozzaférésre jogosultak informatikai rendszerei.

A VPE Kft, menctvonal-igénylé , -allokdlé programjénak alapverzidja 2007 novemberében keriilt
bevezetésre.

" A fébb szolgéltatasai:

- WEB alapli menetvonal- és palyahal6zat kapacitis-igény menedzsment,

- menetvonalhoz kéthetd és ondlld szolgaltatdsok megrendelése

- menetvonal-igények allapotinak lekérdezése, az tigyintézési folyamat nyomon kévetése,

- pélyahdlézat kapacitas-igények édllapotinak lekérdezése, az tigyintézési folyamat nyomon
kovetése,

- altalanos lekérdezések,

- elbzetes drajanlat készités,

- menetvonalhoz tartozé menetrend lekérdezhetdsége és letdltése,
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A vastti piaci szerepldk alapvetd érdeke, hogy menetvonal-igényeik kezelése a nap 24 orajaban
folyamatosan megt&riénjen, ezért a jelenlegi tizemeltetés keretében is a legmagasabb prioritdsokkal
valosul meg a hibakezelés, a folyamatos rendelkezésre 4llds. A térsasagnal 24 Grés OSS-szolgalat
figyeli és biztositja a kapacitds-elosztasi feladatokat.

A KAPELLA rendszer egy dinamikusan fejlédé informatikai rendszer, a 2013-as uizleti évben is tobb
egyedi fejlesztés keretében bovill tovabb az alkalmazés, melyek a jelen mellékletben felsoroldsra
kertilnek és amelybol négy fejlesztési igény specifikacidjat is elkészitette a VPE Kft.

A KAPELLA rendszer mindenkori.aktualis felhasznaléi kémkbnyve elérhetd a VPE Kft. honlapjén, az
alabbi cimen: hitp://www2.vpe.hwhwkapelta '
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A. Viganvziri modul tovibbfejlesztése (specifikicio)

Jelen fejlesztési feladat a KAPELLA vagéinyzari moduljanak mddositdsara terjed ki.

A fejlesztés megvalGsuldsa esetén egyrészt az adott menetrendi évre vonatkoz6, az lizemi menetrend
készitésének killonbdzd fazisaiban benydjtott palyakapacitas korlatozdsok (tovdbbiakban: vaganyzéri
igények) és a menetvonal-igények esetleges ttkozésének kezelése, valamint a kapacitds-elosztési
folyamat informatikai tAmogatottsaga oly mértékben kibdviil, hogy az a teljes folyamatot lefedi, és
jelentts mértékben javitja a folyamatban érintett felhasznalék munkéjat.

Fejlesztési feladatok:

1.

A vaganyzari igények tekintetében ,technolégiai tervezés kész” statuszba kerlilé vaganyzari
igények esetén automatikus e-mail-értesités sziikséges a PHM 4ltal egy késobbi idépontban

megadott felhasznalok részére.

Az Bsszehangolds/egyeztetés™ stituszba kerUlé vaganyzéri igények esetén automatikus e-
mail-értesités sziikséges a PHM, az érintett hozzaférésre jogosultak, vasiti igazgatasi szerv és
a VPE iltal megadott fethasznalok, valamint az OSS részére.

Az e-mailek tartalma és az e-mailben megadandé adatok késdbb keriilnek meghatarozasra.

2. A pélyakapacitas korlatozasok jelzésekor meg kell sziintetni annak a lehetdségét, hogy a

megrendeld jelezhesse, hogy a palyakapacitas korlatozas ,,Vonatok kdzott” torténik.

Legyen lehetdség a palyakapacitas korldtozashoz tartozd vaganyzéri technolégia nyilvéntartasi
szamdt megadni. A megadott nyilvantartdsi szdmnak visszakereshetdnek kell lennie.

Az adott vagényzari igényhez legyen lehetdség a technoldgiai tervezés é4llapotba véltasdig a
vaganyzirhoz tartozé VAganyzari Technolégia Tervezet feltSliésére (doc, docx, pdf
formatumban), illetve a ,vizsgdlatra var” stituszba dllitdsig a végleges Véganyzari
Technol6gia (doc, docx, pfd formatumban) feltéliésére. A technoldgia tervezet megléte
feltétele a ,technolégia tervezés” stituszba 4llitdsanak, abban az esetben, ha a vaganyzari
igény nem a ,kiutalt menetvonalak zavarasa nélkiil” keriil benygjtasra.

Palyakapacitis igények és veszélyhelyzeti kapacitds korldtozésok lemonddsa, mddositdsa
tekintetében meg kell valdsulnia annak, hogy a pélyakapacitds igény lemonddsa, és
médositasa ne csak a pélyakapacitds igény teljes terjedelmére vonatkozzon, valamint
visszamenblegesen ne lehessen pélyakapacitds igényt lemondani, médositani (6ra:perc
figyelembe vételével). Ennek érdekében:

e A viganyzari igény/ veszélyhelyzeti kapacitaskorlatozds mellett 1évo, a lemonddst
lehetévé tévé ikon X  csak  a vaginyzari  igény/veszélyhelyzeti
kapacitdskorlatozasban feltlintetett kezd6 idépontjdig lehet aktiv.

e A vaganyzéri igény/ veszélyhelyzeti kapacitaskorlatozds mellett 1év6 ikonnal ]

kezdeményezett médositas, illetve a madositds végrehajtasahoz képest csak a jovire
vonatkozhat.
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* A vaginyzéri igény_.‘l'éﬁi_(;nd.ésé':(résé:ben vagy egészben) automatikusan kertiljon
»lgénylés elfogadva” statuszba. -

Korlatozas oka

A fejlesztés keretében a VPE KA. kéri bévi’teni a ,,Korldtozas oka” listdban elérhet® eseteket a
kvetkezikkel: ‘

- Hosszlsin csere, hegesztéssel,

~ AT hegesztés vasuti palydban,

- Fesztelenités, AT hegesztéssel,

- Ragasztott sincsere, hegesztéssel,

- Kitérd csere, foldmunkas technol6gidval,

- Agyazat csere, foldmunkés technolégiaval,
- Aljavitds,

- Baleseti helyreallitds,

- Félvaité csere,

- - Szofiver csere,

- Szoftverfrissités,

- Vasiti palya kaszéldsa 6njaré munkagéppel,
- Vasiiti paiya bokorirtas 6njaré munkagéppel,
- fvsin csere,

- Utatj4ro6 karbantartds,

- Hosszisin lehtzas,

- Zhzottho potlasa,

- Vasiti palya alsé dgyazatdban csétorés helyredllitasa,
- UH hegesztés kivalias,

- Optikai kébel csere,

- Vasuti palyéra veszélyes fa kivagas,

- Szabvény 4rok épitése

- Jétallasos szabalyozas

A vaginyzéri igényt/veszélyhelyzeti kapacitdskorldtozast megjelenitd felilleten az adott
verzidban rogzitett érvényességi idének kell megjelenitédnie.

Tetiileti kbzponthoz rendelés:

A kapacitas korlatozis felvitelekor ki kell alakitani a lehetéségét annak, hogy meg lehessen
adni, mely teriileti kdzponthoz tartozik a korlatozas.

Ennek érdekében az adatbézist boviteni szitkséges, hogy legyen lehetéség a teriileti kézpontok
felvételére. Ebben a helyzetben a VPE Kft. nem vallalja fel azt, hogy egy vonalat, vagy
vonalrészt, vagy egy dllomést eldre definidljon, hogy az melyik teriileti kézponthoz tartozik. A
kapacitéskorlatozast létrehozé PHM alkalmazott a palyakapacités korldtozas felvitelekor fog
nyilatkozni arr6l, hogy mely terilleti kdzponthoz tartozénak tudja be az adott

kapacitdskorlatozast.

A kapacitaskorlatozashoz megadott teriileti kdzpontra lehessen szfirni.
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9.

10.

11.

Allomési kapacitss korlatozas vonalhoz rendelése:

Allomési kapacitdskorlatozs esetén lehessen az adott szolgdlati helyet vonalhoz rendelni.
Abban az esetben, ha egy adott szolgilati hely t6bb vonal altal is érintett, egy legtrdiilé sorbdl
lehessen azt kivalasztani, hogy az adott 4llomas melyik vonalakkal érintett, és a PHM
alkalmazott valasztia ki, hogy melyik vonalhoz rendeltnek tekinti az adott
kapacitaskorlatozést. Ez éltal megteremtddik annak a lehet6sége, hogy ha egy adott vonalra

vonatkozdan lekérdezést végeznek, az érintett dllomasi korlatozdsok is megjelenitédnek a

lekérdezésben.
Kivitelez6k megadésa:
A kapacitaskorlatozas felvitelekor legyen lehetéség megadni a kozremitk6dd kivitelezot.

Ennek érdekében a KAPELLA rendszer szervezet karbantart¢ feliiletét (és természetesen az
adatbazist is) boviteni, médositani sziikséges, hogy a PHM nyilatkozata alapjén felvehetdk
legyenek azok a tirsasdgok, akik kozremikodoként eidfordulhatnak a palya feldjitdsaban,

karbantartisdban.

A kapacitds korlatozas felvitelekor egy legdrdiilé mentibé] lehessen kivalasztani a kivitelezd
tarsasdgot.

Egy kapacitdskorlatozashoz t6bb kivitelezd tarsasag is legyen megadhaté.
A kapacitaskorldtozasban kdzremiikddd kivitelezé tarsasagra Iehessen szlirni.
Osszehangolasi eljéras/ Vaganyzari egyeztetd targyalas

A Vtv. 61. § (5) bekezdése, valamint a 101/2007. GKM rendelet 19.§ értelmében a vasiti
pélyahdlézat-kapacitds irant bejelentett igények (vagényzéri-, valamint menetvonal- és
szolgaltatds igények) iitkozése esetén a VPE Kft. dsszehangolési eljarast kezdeményez
valamennyi érintett igénylé és a vasiti igazgatasi szerv egyidejii értesitése mellett.

Az éves lizemi menetrend iddszakdban nem tervezhetd karbantartasi, felGjitasi és fejlesztési
munkik id6tartaméra a PHM a VPE Kft-t6l palyahélozat-kapacitést igényel (tovdbbiakban:
Evkozi vaganyzari igények). Ezen igények beérkezésekor a VPE Kft. kételes kezdeményezni
az adott vasuti palyaszakasz lizemi menetrendjének felfiiggesztését. Ekkor a VPE Kfi-nek meg
kell vizsgilnia az adott vaganyzari igénnyel kapcsolatban, hogy az mér kordbban kiutalt
menetvonatlal #itkdzik-e. Erre a vizsgélatra a vaganyzari igény beérkezését kovetden kettd nap
all rendelékezésre. Az lUtkozések felolddsdra vagnyzéri egyeztetd tdrgyalast kell
kezdeményezni.

Ennek lebonyolitisahoz a ,,Vagényzari igények” menii alatt szikséges egy ,[Egyeztetés”
felulet kialakitdsa.

Véganyzari igények,.és méneiﬂ«ﬁnal igények iitkdzésének kezelése:

Megfeleld szilirési bedllitdsok megadasa utdn, adott idépillanatban egy erre a célra kialakitott
megyeztetés el6készitése” ikonra kattintva a lekérdezésben szerepld valamennyi végényzari
igényre egy ellenérzésnek kell lefutnia, melynek eredményeképpen valamennyi kordbban
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kilistazott vAganyzéri 1gényhez ‘tészletes adatlapnak kell tartoznia, melynek a kovetkez
paramétereket kell tartalmazma -

e vaganyzdri igény azonosnéja

e allapota, :

¢  megrendelé PHM,

s korlatozas oka, . '

e kezd$ ddtuma,

»  kezddideje,

s vég dituma,

o végideje,

*  avaganyzér idészakaban érintett/litk6zd menetvonalak azonositoi
¢ az érintett/iitkdzé menetvonalat igényld cég megnevezése,
e igényld személye,

+  igénylés iipusa,

e érintett vonai informatikai vonalszéma,

e ‘érintett vonal informatikai neve,

e  kapacitasb6l kizart dllomaskoz neve,

e kapacitisbol kizart vagény megnevezése,

o  vonali biztosité berendezés kizarasa sziikséges-e,

o dllomési biztosité berendezés kizdrdsa sziikséges-e,
s felsbvezeték kizdrdsa szikséges-e,

»  dizel kitol6 sziikséges-e,

»  szolgélati hely (dllomési kizaras esetén),

e érintett objektumok tipusa,

¢ kizdrand6 objektumok neve,

¢ megjegyzés.

Ezen tilmenden lehetéséget kell biztositani, egy an. ,alternativ megoldasi javaslat mezs”
kialakitdsaval arra, hogy adott jogosultsiggal rendelkezd felhasznalék (pl.: a
menetrendszerkeszték) megtehessék javaslataikat a vaganyzari igény és a menetvonal igény
Utkozésének felolddsdra. Az ,alternativ megolddsi javaslat mezé™ nem egy szabad széveges
mez6, hanem egy olyan feliilet, ahol linkeléssel a kordbban a menetrendszerkeszték altal
elkészitett tanulmany menetrendek hivhatdk le.

Ki kell alakitani egy ,dontési lehetGségek”legordiilé listat, ahol kivélaszthatéak az eldre
definidit déntési hatdrozat lehetdségei. A dontési lehet6ségek elézetes megadasara létre kell
hozni egy feltiletet, melyen a déntési lehetdségek adhaték meg (szabad széveges mezd).

A lekérdezések eredménye és a javaslatok megtétele utdn a ,Dontési lehetéségek™ listabol
torténd kivalasztdsa utén zédrul le maga a folyamat az adott vaganyzari igénnyel kapcsolatban,
igy jon létre az Gsszehangolasi eljarason/vaganyzari egyeztet¢ targyaldson meghozhatd
dontések  hozzdrendelése az egyes konfliktus helyzetekhez. Az  6sszehangoldsi
eljdras/vagényzéri egyeztetd tdrgyalds lezérdsakor, egy ,Egyeztetés lezardsa” parancs
futtatdsdval el¢ kell allitédnia egy lekérdezésnek, mely alapja lesz az Osszehangoldsi
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12,

el Jérés/végényzérl egyeztet6 térgyalés Jegyzékonyvének elkészitéséhez. Ennek a kovetkezoket
kell, hogy tartalmazza §

o sorszém, T,

e  vonal szdma, -

e vonalndv,

o  dlloméskdz,

s  kezdd datum,

vég ditum,

vég ido,

iktaté szam,

jegyz6konyvbe irandé szoveg,
eredmény.

s & & o @9

Az bsszehangolasi eljdrds/véganyzari egyeztetd tirgyalds lezdrdsa utdn legyen lehetbség a
jegyzékonyv elkészitéséhez szilkséges adatok exportildsira egy EXCEL tdbldba, illetve

WORD korlevélbe.

Az egy egyeztetéshez tartozé vagényzari igények ,egyeztetés elokészitése” feliiletek
béarmelyik 4llapotukban (konfliktus lekérdezés, alternativ javaslat megléte, hatdrozat megléte)

legyenek Excelbe exportalhatéak.
Interfész érintettség tekintetében

A fejlesztési feladat megvaldsitisa sorsn a PHM és a hozzéférésre jogosultak interfész
érintettségeket is vizsgalni szitkséges, érintettség esetén részletezni szitkséges a felmeriild
feladatokat és a megval6sitds madijat, valamint meg kell jeleniteni a megval6sitds erdforrds
sziikségletét.
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A 913/2010-as EU rendelet alapjén a két Magyarorszégot*érmté teherszallitési korridornak (RFC6
Almerfa-Valencia/Madrid—Zaragoza/Barcelona-Marseille= © . Lyon—Torino-Milano—Verona—
Padova/Velence—Trieszt/ Koper—LjubIJana—BudapeSt—Zéhony RFC7 Bukarest-Constanca a Préga—
Bécs/Pozsony-Budapest — Vidin-Sz6fi a—Theszanmk;—Athén) is 2013 november 1-én terv szerint el
kell kezdeni miik&dését; igy az tizemeldsét is "
A killonbtzd korridorokon az eljérasrend eltérd lesz, de az egy ablakos menetvonal és szolgiltatas
megrendelés alapkivetelmény lesz minden, a korridor Altal érintett kapacitds-elosztast végzé szerv,
illetve a véllalkozé vasiti térsasdgok szdmara. Az érintett tagdllamok megegyeztek abban, hogy az
RNE dital miikddtetett PCS rendszerben fog torténni a kapacitds igények elsddieges kezelése,
harmonizildsa. Ez a rendszer eddig is teret biztosftott a t6bb orszigot érinté nemzetkdzi
személyvonatok menetrendjének egyeztetésére, igy mér kordbban kialakitdsra kerillt a VPE 4ltal
haszndlt TAKT menetrendszerkesztd program és a PCS kozott egy interfész. Ezen az interfészen
keresztil a VPE Kft-nek lehetdsége van a menetrendszerkesztési feladattal jaré megrendeléseket
letblteni a TAKT programba, illetve az elkésziilt menetrendeket feltSlteni a PCS-be.

Annak érdekében, hogy Magyarorszdg tekintetében a kapacitds foglaldsa menetvonal igényként
jelenhessen meg a KAPELLA rendszerben tovabbi interfész kapesolatot kell létesiteni a PCS és a
KAPELLA kozott.

A korridor mentén torténé egy ablakos tigyintézést az Gn. C-OSS fogja végezni. A megrendel6knek
elére meghatérozott katalégus menetvonalak (PaP) koéziil van lehetdsége kivalasztani a vonat
kozlekedése sordn felhasznélhaté menetrendet. Ez a lista a PCS-ben kerill meghirdetésre. Abban az
esetben, ha a megrendelének nem felel meg az elére kiszerkesztett menetrend, illetve olyan pontot
érintene a kozlekedés sordn, amelyet a menetrend nem tartalmaz, akkor lehetésége van egyedi
menetrendszerkesztést kérni (tailor made solution). A korridorok mentén alkalmazott eljérdsokat és
hatdrid6ket a 1. szému téblézat tartalmazza ahol X a kovetkezb menetrendl id6szak kezdetét Jelentl

i--i_Date/perlod_ “ 'Actw:ty SR 5 OCS-S : IM Appllcant
X-19—X-16 Preparatlon phase (based on TMS results mvolvmg X X
Advisory Groups)
X-16 — X-12 | Coordination/Construction phase X X
X-12-X-11 | Delivery for MB approval X
X-11 Publication of PaPs provided by the IMs X
X-11-X-8 | PaP application phase X
X-8 Deadline for submitting path requests X
X-8—X-7,5 | Pre-booking phase by C-OSS X
Forwarding requests with feeder/outflow path sections
(e.g. first/last mile) or “special treatments™ to IMs
X.7.5 Possible returning of some remaining (unused) pre- X X
o arranged paths to the competent IMs — based on the
decision of the Corridor MB — for use during the
elaboration of the annual timetable by the IMs
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 Datelperiod | ™™ | Applicant

s | oss | D
X-7,5 - X-5,5 Path Construction phase - X
X-7,5 Update catalogue in PCS for PaPs kept by the C-OSS X
Finalisation of path construction for requested
X-5,5 feeder/outflow path sections by the IMs and delivering X

of the results to Corridor OSS for information and
| development of the draft timetable

Publication of the pre-arranged paths draft offers —
including sections provided by the IMs for requested
X-5 “flexible approaches” by the C-OS8S X X
IMs forward non-used PaPs to C-OSS to be used for
late path requests

X-5-X-4 1} Opservations from applicants X
X-4—X-3,5 | Post-processing and final allocation for annual X X
timetable
X8-X4 1ot path request application phase X
XA - X2 1 Late path request allocation phase X
X-4-X-2 | Planning (production) reserve capacity for ad-hoc X

traffic in case of non remaining PaPs.

X2 Publication reserve capacity for ad-hoc traffic

X-2-XH2 | apocation phase for ad hoc path requests

Pl o o A

X+12 - X+15

Evaluation phase

1. szam1 tAblazat
C-OS8 eljardsok és hataridok

" Technikai részletek

Az interfészkapcsolat technikai részletei és az interfészre vonatkozé adatformatum az RNE IT 4ltal
elkészitett interfészleirdsban taldlhaté, amely jelen miiszaki dokumenticié részét képezi, és azzal

egylitt ataddsra keriil.
Az interfészkilldés statuszvaltas vezérelt legyen, formatuma XML, kommunikéci6ja webservice alapt

legyen.
A villalkoz6 feladat az interfész séma kialakitdsa, az adatbazis sziikséges modositisa/bévitése és az

interfész megvaldsitdsa.

Alapotvaltasok

A kilonbbzd menetvonal-igény tipusokhoz tartozé eljarasoknak megfeleiden, a PCS-ben lehetdség
nyilik a PHM-ek, és a vasutvillalatok szdmdra, hogy dallapotvaltdsok segitségével irdnyitsék a
folyamatot:
e Open,
* Harmonization
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e Path Request

¢ Path Elaboration

¢ Draft Timetable

» Observations

s Post-processing

e Final Offer

e Active Timetable

* Closed
A résztvevdknek hérom lehetdségiik van jelézni egymds felé az egyes éllapotokban, hogy a munka
mely fazisaban jarnak:

- Being processed

- Accepted

- Not accepted
Allapotvéltést csak a vezetd PHM, illetve a vezetd vasitvéllalat kezdeményezhet, abban az esetben, ha
az dsszes érintett hozzajarult (,,Accepted™-re valtott).
A kiulonbozd eljarasokat, 4llapotokat, és allapotvaltasi lehetdségeket részietesen a PCS Reference
Manual tartalmazza, amely jelen miiszaki dokumentacié részét képezi és azzal egyiitt dtadasra keriil.
A fejlesztés soran meg kell valositani, hogy a KAPELLA-b6! kozvetleniil legyen lehetéség az egyes
munkafazisok koz5tti valtasokra, valamint 4llapotvaltasokra a PCS-ben.

Megrendelés létrehozisa a KAPELLA-ban

A fejlesztés sordn meg kell valdsitani, hogy a megrendeld altal a PCS-ben lefoglalt, majd a C-OSS
alta] kiutalt menetvonal-igények automatikusan megrendelésre keriiljenck a KAPELLA-ban, anélkiil,
hogy a megrendeldnek, a2 C-OSS-nek, vagy a PHM-nek kézi adatbevitelt kelljen végeznie.

A korridoron torténé menetvonal-igénylésnek két fajtdja létezik, melyek alapjdn a vonat egy elbre
feltsltott PaP (KAPELLA-ban is megtaldlhaté) menetrendje szerint fog kozlekedni, vagy egyedileg
szerkesztett menetrend szerint.

Az els§ esetben a lefoglalt] illetve felajaniott PaP-ok alapjan kell létrehozni a megrendelést a
KAPELLA-ban, a PCS-ben hozzdadott informaciokkal kiegészitve.

A mésodik esetben a TAKT program 4ltal szerkesztett menetrend alapjan lesz lehetdség a megrendelés
Bsszedllitdsara.

Eléforduihat a két eljaras kombinécidja is, de az informatikailag nem igényel t&bblet funkcionalitést.

Logikai eltérések a PCS és a KAPELLA kizitt

A PCS jelenleg a kovetkezd csoportokban kezeli a menetvonalhoz, illetve a vonathoz tartozd
informécidkat:

e Naptdr, kozlekedési napok,

¢ Nemzetkdzi vonatszam és menetvonal szdm,

» Utvonalpontok, érkezési és induldsi idéadattal,

*  Vonat paraméterek szolgalati helyenként.

A vonat kozlekedéséhez szilkséges informécidkat, valamint az igénybevett szolgaltatasokat a PCS
szolgalati helyenként kezeli, ellentétben a KAPELLA-val, ahol a teljes utvonal leképezésre keriil egy
infrastruktira graf segitségével.
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A PCS-ben térolt adatok altalanossagban tartalmazzdk azokat a tulajdonségokat, amelyek egy
nemzetkdzi vonat kozlekedéséhez szitkségesek. Az egyes orszigokban azonban szdmos. olyan
inform4cié elvart a megrendeléts], amelyekre a PCS-ben felvett alapértelmezett tulajdonsagok nem
térnek ki. Ennek megfeleléen az RNE lehetoséget biztosit a pélyahal6ézat-mikddtetoknek (PHM),
hogy a halézatukon Wj tulajdonsagokat (IM specific parameter) hatdrozzanak meg. A paramétereket
jelenleg halézati szinten, illetve a PCS-ben hasznalt dosszié szintjén lehet definidlni. A paraméterek a
kivetkezéképpen épiilnek fel:

e Paraméter neve,

e Paraméter tipusa: szdveges, egy-elemdi lista, tSbbelem(i lista .

o Paraméter értéke: szabad szbveges mezd, illetve a lista eleme(i)

e Menetrendi id6szak (paraméter érvényessége)

¢ Dosszié szinten értelmezett (igen/nem)

o Kotelezben megadandé paraméter (igen/nem)

o Feltételes paraméter (igen/nem}: valamelyik més korsbban megadott paraméter értékétdl fiigg.
- A VPE-nek ezeken keresztiil nyilik lehetdsége, hogy a vonat magyarorszagi kozlekedéséhez szikséges
egyéb tulajdonsdgokat, pl. az alap-, jarulékos-, kiegészitG- €s mell€kszolgaltatdsokat meghatarozza.
A vallalkozd feladata a PCS-ben é a KAPELLA-ban is tarolt tulajdonsdgok megfeleltetése
egymadsnak.

" Miiszaki lefrassal 4taddsra kerilld dokumentumok:

S Integration Platform
- 2. PCS Reference Manual
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C.

Fékszzalék értékkel kapesolatos fejlesztés (specifikacio)

A KAPELLA jelenleg a menetvonal 1gények Iﬁ_égfeﬁdélése esetén kotelezden megadandé adatként
kezeli a vonat megfékezettsépének mértékére utal6 lassi- vagy gyorsmitkddtetési, illetve az allva
tartasi fékszazalék éréket,

Jelen fejlesztés keretében meg kell val6sulnia annak, hogy a fékszézalék értékek megadésa opcionélis

legyen.

A megrehdéléskoi‘ a fékszazalék értékek tekmtetébenakbvetkezﬁ ellentrzéseknek kell lefutniuk:

a)

b)

d)

Amennyiben a megrendeld a menetvonal-igény benyujtasakor nem ad meg fékszzalékot, gy
az a menetrendszerkesztés, a katalogus felajanlés illetve az azonnali menetrend csatol4sa sordn
kerlil Kiszdmitisra a jelenleg is alkalmazott algoritmus szerint a KAPELLA-TAKT
adatbazisban régzitett, az adott vonalra, és sebességre értelmezhets, elvért érték alapjan.

80 km/h sebességig mind a lassi~, mind a gyorsmikddtetést fékszazalékot ki kell szidmolni,
80 km/h sebesség folstt kizdrélagosan a gyorsmitkdésiit. Az 4llva tartdsi fékszézalékot
minden esetben ki kell szimitani.

Az igy Kiszamitott fékszazalékokat kell az igénylésben meg jeleniteni.

Amennyiben a vonat nem orszaghatdron 4t kozlekedik (belfSldi), és a megrendelésben a
megrendeld megadja a fékszazalékot, és az alacsonyabb vagy magasabb, mint az a vonat
sebességébdl és Gitvonaldbol ad6dna, akkor az elézdek szerint szamitott fékszazalékot kell az
igénylésben megjeleniteni.

Amennyiben az orszaghatéron 4t kézlekedik a vonat (nemzetkézi), vagy nem orszéghataron 4t
ktzlekedik, de a vonatkategériabol levezethetGen nemzetkozi forgalomban kozlekedik
(Gy6rben véltés vonatok), és a megrendelésben a megrendeld megadja a fékszdzalékot és az
alacsonyabb, mint az a vonat sebességébol és titvonalabo! adddna, akkor az elbzéek szerint
szamitott fékszazalékot kell az igénylésben megjeleniteni.

Amennyiben az orszéghatdron 4t kozlekedd vonat (nemzetkdzi) megrendelésében a
megrendeld megadja a fékszézalékot és az magasabb, mint az vonat sebességébdl és
Gtvonaldb6l ad6dna, akkor a vonat szdmara készillé menetrendben — fiiggetleniil annak
tipusatol - a megrendeld 4ltal megadott fékszazalékot kell a menetrendben megjelentteni.

személyvonatként kozlekedd vonatok esetében ne lehessen lassamikédésii fékszdzalékot
megadni.
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Hépihe” fejlesztés (specifikdcio

Rendkiviili helyzet esetén a palyahdlézat-miiksdteté a Viv. 31. § (2) bekezdés b) pontja alapjén
visszavonhatja a veszélyhelyzettel érintett menetvonalakat. Ebben a helyzetben kizarélag olyan
kozszolgaltatas keretében kozlekedd vonatok hasznalhatjak az érintett hdlézatot, amelyet a
pélyahalézat-mitkddtetével valo egyetértés mellett a kizszolgaltatdst végzd vasittarsasag arra kijeldlt.

Ennek megfeleléen szilkséges kiegésziteni a KAPELLA rendszer vaganyzéari moduljat a rendkiviili
helyzet 4ltal érintett teriilet megjelolési lehetdségével, tovabbd a KAPELLA rendszer kapacitds-
elosztasi funkcidit illeszteni kell a rendkiviili- helyzetben alkalmazott eljdrdsrendhez, az aldbbiak

szerint,

Jelen fejlesztést megeldzden elkésziilt a KAPELLA tovébbfejlesztése, igy a folyamat tdmogatisa
érdekében a kdzszolgaltatist végzd vasittirsasdgok a menetvonal megrendelése sordn megjelolhetik
azokat a menetvonalakat (vonatokat), amelyek lekdzlekedése nélkiilozhetetlen, és ezt egy, a szolgilati
menetrendkdnyvben is alkalmazott an. ,Hopihe” jel szolgalja. A fenti paraméter egyben lekérdezési
paraméteril is szolgdl. A menctvonal megrendelések kozill a sziirési feltétek bedllitasaval
lekérdezhetdk a ,hépihe” paraméterrel rendelkezé menetvonalak, valamint azok inverze is. A szlirés
tamogatja a sziikséges menetvonalak palyahalézat-miikodtetd dltali visszavonasat.

A fejlesztés soran elvégzendd feladatok a kovetkezok:

a) A vaganyzéari megrendelés feliileten a ,,Kapacitaskorlatozds/mddositas oka” elnevezést kérjik
Kapacités korlatozas tipusa” kifejezésre véaltoztatni
b) Az, Id6jarasi ok”, mint ,Kapacitis korlatozas tipusa” legyen kivélaszthato
¢) A korlatozds okaként az ,,Id6jardsi ok™ kapacitaskorlatozas tipushoz kizar6lag a ,,SzélsOséges
id6jaras” legyen kivélaszthato
d) Az id6jarssi ok miatt korlatosan kizart palyaszakasz megjeldlésének (ellentétesen az eddig
alkalmazott logikdval) az érintett vonal kijelolésével kell kezdédnie. Azon beliil a megrendel6
opcionalisan adhasson meg tbb dllomaskdzt tartalmazé egybefiiggd szakaszt (a kijelolésnek
folyamatosnak kell lennie), vagy csak egy dllomdaskdzt is. A vonal kivélasztdsdt kovetden
jelenjen meg két beviteli mezd, amelyek segitségével a megrendeld megadhatja a
korldtozandé szakasz, illetve dllomdaskoz elejét és végét jelzd szolgilati helyet. A beviteli
mezdben csak a kivédlasztott vonalon fekvé szolgélati helyek legyenek megadhatok.
o Amennyiben a megrendeld alloméskdzt, vagy allomaskozoket tartalmazé szakaszt
nem jelol ki, a korldtozés a vonal egészére értelmezett.
o Kizér6lagosan egy szolgdlati helyre korldtozas ne legyen megadhaté.
e) Egy,Idbjarasi ok kapacitaskorldtozason beliil csak egy vonal vagy vonalrész adhaté meg.
f) A rendszernck az igy rdgzitett kapacitaskorlatozst a vaganyzari térképen jelolni kell, a
jelenleg meglévd jelbiésektdl eltérden
g} A kapacitas korlatozasok megrendelése ne tdrténhessen visszamendlegesen
o Az ,ldbjardsi ok™ korlatozas tarolésat kévetden automatikusan kiutalédik, amelyrdl a
veszélyhelyzeti kapacitaskorlatozashoz hasonléan legyen automatikus e-mail-értesités
a Palyahalézat mikodietének, az OSS szolgilatnak, €s a Vasit igazgatisi szervnek,
valamint valamennyi hozzaférésre jogosultnak.
o A térolist kovetben a palyahalozat-mikodtetd altal a  kapacitaskorlatozas
azonosftdjara hivatkozva legyenek visszavonhatéak a mar kiutalt menetvonal-, és
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h)

D

1)

k)

szolgaltatés Igények Az ,,[dﬁjérém ok” miatt visszavont menetvonal igények

A Pélyahdlozat mitkodtetok 4ltal, a v1sszavonés miatt 1étrehozott verziokrdl értesitést kell
kiildeni a hozzéférésre- Jogosultaknak Médosnés; okként a 'Kapacitdskorlatozas' azonositét
kell a meglévé adatokhoz hozz4 fiizni.

A mér korédbban létrehozott ,Id&j4rasi ok’_’ korlatozds moédosithatd, vagy lemondhaté abban az
esetben, ha a médositds vagy a lemond4s a jévore vonatkozik. A médositss hatéséra az
»1d6jérasi ok” korlatozés térben és/vagy idében sziikiilhet.

A letérolt ,Iddjardsi ok” kapacitds korldtozas lekérdezésekor a ,miiveletek” oszlopba a
veszélyhelyzeti kapacntéskezelé jogosultsdgok esetén jelenjen meg a médositast jelentd ,,z&1d
ceruza” ikon,

A fenti jogosultsdgok esetén a médositds akkor lehetséges, amennyiben az érintett igény 4j
végdituma késébb van, mint a médositas idépontja.

A menetvonal-, és szolgaltatds igények visszavondsa, valamint 0j igények benytijtisa esetén a
veszélyhelyzeti kapacitdskorldtozasndl alkalmazott ellendrzéseknek kell mikédnie.

o Uj menetvonal igénylésekor, ha a megrendeld ,,1d6jarasi ok™ kapacitaskorlatozasra
hivatkozik, a rendszernek meg kell vizsgélnia, hogy a megadott kapacitdskorlatozés
azonositd valéban egy létezd ,ld6jarasi ok™ kapacitiskorlatozdshoz tartozik —e.
Tovébba ellentrizni kell azt is, hogy az (j menetvonal igény kozlekedési napja a
hivatkozott kapacitaskorlitozdsban megadott idéintervallumon + legfeljebb x napon
belill van —e. Csak ennek a feltételnek a teljesiilése esetén engedélyezze a rendszer a
hivatkozott kapacitdskorlétozis azonositéval a z j menetvonal igénylést eltarolni.

o  Azx értéke rendszerparaméterként allithat6. Kezdeti beallit4s 2 nap

o A kapacitas korlatozds érvénytartam médositdson belill az érvénytartam sziikitése,
lemondasa (napkijeldlés mdédositas) esetén, a lemondott napokra is vonatkozhat
menetvonal igény lemondés, vagy visszavonds, mert hamarabb is megsziinhet a
korlatozast kivalté ok. Ebben az esetben a vasitvéllalatoknak ujra be kell adniuk
igényeiket, amelyek kordbban visszavonasra keriiltek, amennyiben a mar korabban
lemondott/ visszavont menetvonalakat szdndékoznak lekozlekedtetni.

Az ,ld6jarasi ok” rendszerben tortént rogzitése utdn, hatalya alatt, vagy lemondésaig, a
korlatozasban jelzett idészakra, és a korldtozdsban megjeldlt vonalra/vonalrészre vonatkozéd
menetvonal igényekhez az érintett vonalon/vonalrészen katalégus felajanlds nem torténbet.

o hépihe jel nélkili Gj menetvonal igényt (kivétel tizemi menetvonal) ne lchessen
r0gziteni hopihés szakaszra (hibaiizenet),

o hépihés szakaszra vaganyzarat ne lehessen rogziteni.

© A hopihe jellel megjeldlt vonatok esetén minden esetben kézzel szerkesztett
menetrendnek kell késziilnie (kivétel lizemi menetvonal) id8koriatozas nélkil. Tehat,
az igy rogzitett menetvonal-igényhez katalogus felajanlds nem torténhet, azonnali
menetrend nem készlithet.

A KAPELLA Monitoring modul elére definidlt lekérdezéseinél figyelembe kell venni az
,1d6jédrasi ok™ miatt visszavont menetvonalakat ¢s azokat mddositani sziikséges, hogy az nem

mindsiil iemondasnak.

Szintén a feladat része, a megrendel$ vasittarsasigok igénye esetén a 2012/2013. menetrendi
idbszakra mér kiutalt menetvonalak vonatkozésdban ,Hopihe” jelolés begeneraldsa a mér kiutalt
igényekbe, valamint az ily moédon eldallt igények megkiildése interfészen a kapcsolédé rendszerek
részére. (A szolgéltatés begenerdldshoz sziikséges hozziférésre jogosult oldali irasos megrendelést,
hozzdjarulast a VPE Kft. koteles beszerezni annak megkezdése elétt. Kizérolag azon hozzaférésre
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jogosultak igényei esetén alkalmazhaté ez az eljdrds, amelyekre vonatkozdan ez a hiégéll'apodés
létezik.) '
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TARGYALASI JEGYZOKONYYV

Targy: »Vallalkozdsi szerzédés a VPE Vasiti Palyakapacitis-eloszté Kft.
kizirolagos rendelkezési joga alatt 4ll0 KAPELLA Menetvonal
Igénylés-kezelé Rendszerrel kapesolatos, keretszerzédéses jelleggel
torténé - fejlesztési, ““tovabbfejlesztési  tevékenység ellatdsa

targyaban” L
Iddpont: 2013. szeptember 9.-10:00 ora
Helvszin: Szabé & Szomor Ugyvédi Iroda

(1065 Budapest V1. Keriilet, Bajcsy-Zsilinszky ut 55. I1L em. 1.)
Jelen vannak: Csatolt jelenléti iv szerint

A mai napon 10:00 6rakor Ajanlatkérd képviseldje kdszontotte a megjelenteket a VPE Vasiti
Pélyakapacitas-eloszté Korlatolt Felel6sségili Tarsasag altal ,,Véilalkozasi szerzédés a VPE
Vasiti Palyakapacitis-eloszté Kft. kizar6lagos rendelkezési joga alatt all6 KAPELLA
Menetvonal Igénylés-kezelé Rendszerrel kapcsolatos, keretszerzbdéses jelleggel torténd
fejlesztési, tovabbfejlesztési tevékenység ellatasa tirgyaban” elnevezéssel, a Kbt. Masodik
rész, XIV. fejezete szerint kiirt hirdetmény kozzétételével indulé targyalasos kozbeszerzési
eliaras nyit6 targyaldsan, egyben felkérte Oket, hogy a jelenléti ivet sziveskedjenek kitdlteni és
aldirni.

Ajéanlatkér6é bemutatta a részérdl a targyalason résztvevéd személyeket: Posalaki Laszlo, Bak
Mité, Herczog Akos, Szabd Agnes (birald bizottsdgi tagok), valamint dr. Kalocsai Katalin
(jogi szakeértd), dr. Danyi Andrés (jegyzOkonyvvezets).

Ajanlatkérd képviselbje rogzitette tovabba, hogy a jelen targyalason megjelent Ajanlattevd
képviseldje képviseleti jogosultsagat irdsos meghatalmazassal megfelel6en igazolta.

Ajaniatkéré képviseldje elmondta, hogy a targyaldsrdl jegyzokdnyv késziil, amelyet
Ajanlatkérd képviseldje a Kbt. 92. § (4) bekezdésére figyelemmel Ajanlattevd részére
megkiild.

Ajanlatkérd képviselGje rogzitette, hogy az eljaras ajanlattételi szakaszdban 1 — a részvételi
Jjelentkezést benyijté egyeduli - tarsasig részére kiildte meg ajanlattételi felhivasit. Rogzitette
tovabba, hogy az ajanlattételre felhivott tarsasig PEGAconsult Kft. hatdridén belil
benyujtotta alapajénlatat.

Ajénlatkérd képviseldje eloadta, hogy Ajanlatkérd megvizsgélta a benyljtott alapajanlatot,
melynek a kizaré okok korében torténd hidnypodtoltatasira nem volt szilkség, figyelemmel
arra, hogy az ajdnlattevd Altal az ajanlattételi hataridére benyajtott, ajinlati kotsttséget nem
eredményezd (nyitd) ajanlat megfelelt a részvételi és ajanlattételi felhivasban, valamint a
dokumentacioban meghatarozott feltételeknek. Az ajanlattal kapcsolatban nem meriilt fel
olyan ok, amelyre tekintettel az . ajdnlatot a targyaldsok megkezdését megel6zoen
érvénytelenné kellett volna nyilvénitani.
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Ajénlatkérs képvisel6je ei_fiadt__a hogy & jelen targyalas célja az ajaniattételi felhivasban és
kapcsolédé dokumentumiokban (miiszaki tartalom, véllalkozasi szerzédés) rogzitett szakmai
feladatokkal kapcsolatos kérdések tisztazasa, és a szerzbdéses feltéteiek megtargyalasa.

Ajanlatkérd képvisel§je eléadta, hogy figyelemmel arra, hogy jelen eljarasban egyediil a
PEGAconsult Kft. tett ajanlatot, és az eredeti ajanlattételi dokumentdcio tobb ajanlattevével
szamolt, igy ajanlatkérd javasolja, hogy a miiszaki és szerz6déses targyaldsok keriljenek
dsszevondsra a dokumentéciéban kilon targyalasi szakaszként megjeldlt artargyaldsokkal.

Megjegyzi, hogy figyelemmel arra, hogy Ajanlattev§ az alapajanlatdban jelezte, hogy a
mszaki-szakmai kérdésekkel, valamint a szerzédéstervezettel kapcsolatban elzetesen nem
kivan észrevételt tenni, Ajanlatkéré mindezt (gy értelmezte, hogy az ajanlattételi
dokumentaciéban  meghatdrozott  muszaki-szakmai  feltételeket, valamint a
szerzddéstervezetet Ajanlattevd elfogadja.

A mai targyaldsi forduld alkalmaval lehetGsége van a feleknek az esetlegesen tovabbi
pontositast igényl6 miiszaki-szakmai, ill. szerz8déses kérdések egyeztetésére.

Ajéanlattevd képviselGje jelezte, hogy a miiszaki-szakmai targyaldsok és az artargyalds jelen
targyalasi alkalommal torténd lefolytatasanak nem latja akadalyat.

row

Mindezeket kdvetden Ajanlatkéré képviseldje javasolta, térjenek rd a milszaki tartalommal (a
vallalkozési szerzédés tervezet 1. szamii mellékletében meghatérozott 4 specifikalt fejlesztési
feladat) kapcsolatos kérdések, majd a szerzSdéstervezettel kapcsolatos észrevételek

egyeztetésére.

Specifikalt fejlesztési feladatok:

A) Viaganyzari modul tovabbfejlesztése

- Ajanlatkérd képviseldje azzal a kérdéssel fordult ajanlattevéhoz, hogy lesz-e Ichetbség
az Osszehangolasi eljarason sziiletett dontésekrdl az érintett vaganyzari igénylésekre

oo

vonatkozdan lekérhet6 riport Word formatumban torténd letoltésére. -

Ajanlattevd képviseldje jelezte, hogy az ajanlatidban az Excel formatumban tdrténd
letoltést jeldlte meg. Megjegyezte, hogy megitélése szerint az Office alkalmazasa
hasznalatdval Megrendelé maga is el tudja végezni az Excelbdl Wordbe valo

konvertalast. Jelezte tovabba, hogy a Word formétumban torténd letdltés biztositasa
jelentésen megdragitana a fejlesztést.

Ajénlatkérd képviselGje jelezte, hogy az Excel (xls) formatumot elfogadia.

- Ajanlattevd képviselGje elBadta, hogy az 1. szami melléklet 23. oldalan a 3. pontban
ajanlatkérd eldirta, hogy legyen lehetéség a palyakapacitds korlatozdséhoz tartozé
vaganyziri technoldgia nyilvéntartasi szaménak megaddséra, illetve, hogy a megadott
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nyilvantartasi szamoknak visszakereshetdknek kell lennitik. Azzal dsszefiiggésben kért
tajékoztatast, hogy ajanlatkérs elvarasai szerint egy vaganyzari igényhez egy vagy tobb
nyilvantartési szam hozzarendelését kell biztositani.

Ajanlatkérd képviseldje eldadta, hogy alapvetbéen egy vagdnyzéari igényhez egy
nyilvantartdsi szam tartozik, azonban nem zarhato ki az az eset, hogy egy adott igényhez
tobb nyilvantartasi szamot kell hozzédrendelni.

Ajénlattevd képviselGje jelezte, hogy ajanlatat oly mddon készitetie el, hogy tobb
nyilvantartasi szdm hozzarendelésével szamolt. Jelezte, hogy a rendszer egyszeriisitése
arbefolyasolé tényezd lehet.

Azzal 6sszefiiggésben kért tovabbi tajékoztatast, hogy amennyiben tobb nyilvantartasi
szam keriil egy adott vaganyzari igényhez hozzarendelésre, abban az esetben is mindig

csak egy nyilvantartasi szam lesz-e érvényes.

Ajanlatkéré képviseldje jelezte, hogy az nem feltétleniil igaz, hogy egy adott vaganyzari
igényhez csak egy érvényes nyilvantartasi szam kapcsolédhat. Ajanlatkérd elvarasa az,

hogy az adott igényhez. megrendeléshez tetszdleges szamil nvilvéntartdsi szam legyen
hozzirendelhetd, és a nyilvantartasi szamokon ne lehessen valtoztatni.

Ajanlattevé képviselbje azzal kapcsolatban kért felvilagositast, hogy a nyilvantartasi
szdmok ¢és a fajlok kozott van-e kapesolat, egy nyilvantartasi szdmhoz csak egy féjl
tartozhat-e.

Ajanlatkérd képviseldje jelezte, hogy a nyilvantartisi szam egy iktatészam, amely a
»vizsgalatra var” statuszig elvileg feliilirhatd.

Ajanlattevs képviseldje eldadta, hogy alapajanlatukban a 3. és 4. pontokban rogzitett
elvarasokat nem kototték ssze, egy oszlopban szerepelnének a nyilvéantartasi szamok és

egy masik oszlopban a fajlok.
Ajéanlattevé képviseldje megoldasi javaslatként eléadta, hogy a nyilvantartasi szamok az

adott viganyzari igényhez kdtddjenek, és a nyilvantartasi szamokhoz tetszbleges szamu

f4jl legyen feltslthetd, azzal, hogy a vaganyzar-igénylés adatlapjan megjelenitésre keriil
az egves dokumentumok feltéltési ideje.

Ajéanlatkérd az ajanlattevé altal javasolt megoldast elfogadja.

Ajanlatkérd  képviseldje azzal Osszeflggésben kért felvildgositast, hogy a
rendszerelemek ily médon torténd Osszekapesolasa mennyiben lassitja a rendszer
mitkodését, illetdleg, hogy milyen tarhely-igénnyel kell szamolni.

Ajanlattevd képviselbje eldadta, hogy a rendszerelemek 6sszekapcesolasa nem lassitana
jelentdsen a rendszer miikddését. Jelezte tovabba, hogy a csatolhaté fajlok

vonatkozéasaban egy korlat (8 MB) keriiine beépitésre.

Ajanlattevé képviseldje a 6. ponttal (1. szamii melléklet 24. oldal) kapcsolatban azzal a
kérdéssel fordult ajanlatkéréhoz, hogy a ,Korlatozds oka” listaban szerepld egyes
tételekhez meg kell-e adni a kédokat.
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Ajénlatkérs képviseléje jelezte, hogy a korlatozisok tipusanal sorfolytonos kédoldst
kivan alkalmazni. T L e
Ajénlattevd képviselsje a 8. ponttal (1. szému melléklet 24. oldal) kapcsolatban azzal a

kérdéssel fordult ajanlatkér6hdz, hogy egy igényhez egy vagy tébb teriileti kdzpont
rendelhetd-e.

Ajéanlatkérd képviseldje eldadta, hogy egy igényléshez egy teriileti kézpont rendelhetd.

“Ajénlattevd képviselGje azzal kapcsolatban kért felvilagositdst, hogy adminisztracids

feliilet 1étrehozasa a feladat részét képezi-e.

ron

Ajéanlatkérd képviseldje jelezte, hogy az adminisztracios feliilet létrehozasat ajanlatkérd
elvarja. Jelezte tovabbd, hogy Ajanlatkérd elvardsa az is, hogy biztositani kell djabb
teriileti kdzpontok hozzdaddsdnak. illetbleg a kordbbi teriileti kozpontok inaktiv
statuszba torténd helyezésének lehetoségét.

Ajénlatkérs képviseldje jelezte, hogy a 9., illetve 10. pont (1. szimi meliéklet 25. oldal)
vonatkozasaban ajanlatkérd elfogadja ajanlattevd ajanlatiban régzitetteket.

Ajénlattevd képviseléje a 11. ponttal (1. szami melléklet 25. oldal) kapcsolatban

‘megjegyezte, hogy a riportok tartalmanal nem keriilt megaddsra az allomasi

korlatozasokkal kapcsolatos adat.

Ajanlatkérd képviselSje eldadta, hogy az allomdsi korldtozasokra vonatkoz6 adatoknak
is kell szerepelniiik a riportban.

Ajéanlattevd képviselSje azzal kapcsolatban kért felvildgositast, hogy mi ajanlatkérd
elvarisa az egy vaganyzari igényben t6bb szakaszt is érintd vaganyzérak esetében.

Ajanlatkéré képviseldje jelezte, hogy ajanlatkérd elvirasa, hogy a vaganyzdri
isénvenként egv felitlet keriilidn létrehozasra, a riportban _a vaganyzir kezdo- és a
végpontjanak kell megjelenitésre keriilnie. El6adta, hogy a kezds- és végpont

srakaszonként értendd. ha tobb szakasz van. akkor a riportnak az allomaskéz cellaban

fel kell sorolnia az bsszes szakaszt, vesszdvel elvdlasztva. A sorszamokat vaganyzdri
igényenként sziikséges feltiintetni.

Szolgdltatast véleményezo interfész kialakitisa

Ajanlatkérd jelezte, hogy az eljaras részvételi szakaszaban a dokumentdcié részeként
elektronikusan rendelkezésre bocsatott Szolg IF-hez kapcsolédé Kiegészitd informaciok
véaltozatlanul iranyaddak és figyelembe veendéek az ajanlattevd altal.

Ajanlatkéré az elbirt miiszaki specifikacio részletes magyardzataval, folyamatabra
bemutatasaval egyértelmiisitette elvarasai pontos miiszaki tartalmat.

Ajénlatkérd ismertetését, a folyamatdbra bemutatasat kovetden a felek az aldbbi
megéallapitasokat rogzitik:
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Ajanlatkérd képviseldje jelezte, hogy elfogadja ajénlattevé azon megoldasi javaslatat,
miszerint a vontatéjdrmii tipusdra (eléfogatra, vond- és toldmozdonyra egyarant)

nemzeti paraméter keriiljon meghatirozasra a PCS rendszerben.

Felek rfgzitik, hogy a PCS rendszerben 1évo és a KAPELLA rendszerben 16vd statuszok
egymastol fuggetlenek, de azokat a KAPELLA stituszvaltasok, KAPELLA események

vezérlik.

Ajanlatkérd képviselbje rogzitette, hogy ajanlatkérs elvarasa, hogy egy dosszié tobb

menetvonal-igényt tartalmazhasson.

Ajanlattevé erre vonatkozé igényére Ajanlatkérd wvallalja, hogy a megfeleld
ajanlattételhez tesztelérést biztosit a PCS rendszerhez ajanlattevd szamaéra.

Fékszazalék értékekkel kapcesolatos fejlesztés

A fékszazalék értékekkel kapcsolatos fejlesztéssel Osszefiiggésben kérdés, észrevétel

s

sem ajanlatkérd, sem ajanlattevd részérdl nem meriilt fel.
»HoOpihe” fejlesztés

Ajanlatkérd képviseldje jelezte, hogy ajanlatkéré elvarisa, hogy az egves igénvekbe

utélag_be lehessen generaini, hogy a megrendeld mely menetvonalakat jeldlte meg
nopihésnek”, verzigvaltas nélkiil.

Ajénlattevd képviseltje megerdsitette, hogy verzidvaitas nélkiil biztosithatd ez a funkcio
a megrendeld szamara.

Ajanlatkérd képviselGje jelezte, hogy ajanlatkérd elvardsa, hogy .hépihe jel” néikiili 4j
menetvonal-igénvt (az lizemi menetvonalak kivételével), valamint vdginvzari igénvt ne

lehessen rogziteni ,.hépihés™ szakaszra.

Ajanlattevd képviseldje jelezte, hogy az elvarast elfogadia.

Ajanlatkérd képviseldje az ajdnlat 19. oldal 5. pont 2. bekezdésével kapcsolatban
Jelezte, hogy ajanlatkérd elvérdsa az ellendrzés tekintetében, hogy az Uj menetvonal-
igény ,kozlekedési napja” kitétel helyett az 4j menetvonal igény ,tervezett indulési
ideje” kitétel szerepeljen, s az ellendrzésnek azt kell megallapitania, hogy az (j
menetvonal igény tervezett induldsi ideje a hivatkozott kapacitds korlatozasban
megadott idéintervallum + x 6ran (alapértelmezett értékként 48 6ra) oran belil van-e.

Ajanlattevd képviseldje jelezte, hogy az elvarast elfogadja..

Ajanlattevd képviselbje azzal kapcsolatban kért felvilagositast, hogy a veszélyhelyzeti
kapacitas és a ,,hopihe” statusz kozott van-e 6sszeflggés.
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Ajanlatkéré képviselsje jelezte, hogy ajénlatkérd elvardsa, hogy a veszélyhelyzeti
kapacitas és a ..hopihe” rendszer hasonldéan mikddjon, (j menetvonal-igény beadasa
esetén veszélyhelyzeti kapacitdskorlatozéssal megegyez$ paraméterek megadéasira
legyven sziikség.

Ajanlattevd képviseldie jelezte, hogy az elvaras teljesitheto.

Ajanlatkérd képviselGje eloadta, hogy elvardsa. hogy amennyiben a Megrendeld
allomdskozt vagy allomaskdzoket tartalmazd szakaszt nem jelol ki, Ggv a korlatozés a

vonal egészére keriiljon kiterjesztésre.

"o’

Ajanlattevé képviselfje megerGsiti, hogy ajanlata megfelel Ajanlatkérd ezen
elvardsanak.

@ .

Ajénlatkéré képviseldje megerGsitette, hogy ,hdpihés” korlatozdssal megjeldit
szakasszal érintett, a ..,hopihe” idészakaban és . .hopihe” jellel megjeldlt igénynél minden
esetben menetrend szerkesztés torténik, fiiegetleniil annak benvijtasi idopontjatdl.

Ajénlattevé képviselbje jelezte, hogy az ajanlatat ennek megfeleléen tette meg.

Ajénlattevé képviselbje kijelentette, hogy a mai targyalason eléadott ajanlatkérdi mtiszaki
elvardsokat megértette, azokkal kapcsolatban tovdbbi kérdése nem meriilt fel, azokat
elfogadja, végleges ajanlatat ezen elvarasoknak megfelel6en fogja megtenni.

Ajanlatkérd képviselbje javasolta, hogy amennyiben a miiszaki tartalommal kapcsolatban
tovabbi egyeztetésre nincs szilkség, ugy térjenek ra a szerzédéstervezettel kapcsolatos
kérdések megyvitatdsara.

Ajanlatkéré képviselGje javasolta, hogy a szerzodéstervezet 30. pontjaban a teljesitési
hataridé a ,.Hopihe” fejlesztés vonatkozasaban az eredeti tervezetben rdgzitett 130
nappal szemben 60 napban, mig a Fékszdzaiék értékekkel kapcsolatos fejlesztés
vonatkozasdban az eredeti 55 nappal szemben 30 napban keriiljon meghatarozasra.

Ajanlattevé képviseldje jelezte, hogy ajaniatkérd mddositasi javaslatai ajanlattevé
szamara elfogadhatdk, azok az ajanlati drat nem befolyasoljak.

Ajanlatkérd jogi szakértGje jelezte, hogy — amint azt a szerzOdéstervezet 47. pontja is
rdgziti — a Kbt. el6irdsai értelmében ajanlattevinek eldleg kérésére van lehetdsége.
Azzal a kérdéssel fordult ajanlattevd képvisel$jéhez, hogy kivannak-e élni ezzel a
lehet6séggel, mert ebben az esetben a szerzbdéstervezetet pontositani szlikséges az
elbleg esetleges visszafizetését biztosit6 rendelkezésekkel.

Ajanlattevd képviselGje jelezte, hogy ajanlattevd nem kivan €lni az eldleg iranti igény
érvényesitésének lehetéségével.

Ajanlatkérd jogi szakértdje jelezte tovabba, hogy a szerzddéstervezeten a Pik. idokozben
hatalyba lépett modositasait sziikséges atvezetni.

Ajanlattevé képviselGje jelezte, hogy tamogatja a sziikséges modositisok atvezetését.
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Ajénlattevs jelezte, hogy a szerzédéstervezettel kapcsolatban tovébbi észrevétele nincs.

Ajénlattevd jelezte tovabbd, hogy az 4rral kapesolatban kérdése, észrevétele nincs.

Ajanlatkérd jogi képviselSje jelezte, hogy a jelen targyalasi fordulén elhangzottakra
figyelemmel Ajanlatkérd Gjabb targyaldsi fordulé tartasat nem tervezi.

Jelezte, hogy az Ajénlatkérd az eljaras tovabbi menetérdl irasban tajékoztatja ajanlattevit.

Ajénlatkér6 eladja tovabba, hogy a targyaldsokat kovetden kiilon, irasban fogja felhivni
Ajanlattevét a végsd ajanlatinak megtételére. Rogzitette, hogy a targyaldsi szakasz a végsé
ajanlat benydjtdsdval zarul le. Eldadta tovabba, hogy a végsd ajanlattételt kovetben az
Ajanlatkér$ értékelni fogja az Ajanlattevé altal benytjtott végsé ajanlatot, és mindezeket
kovetben az Osszegezés megkiildésével fogja értesiteni Ajanlattevdt az eljaras

eredményérdi.

Azzal Osszefliggésben kért tajékoztatdst, hogy a végsd ajanlattételre torténd felhivas
kézbesitésétdl hozzavetdleg mennyi idbre van szilksége Ajanlattevének a végsd ajanlata
megtételéhez.

Ajanlattevd képviselbje jelezte, hogy a végsd ajanlat kidolgozasahoz megitélésiik szerint 3
munkanap elegendé.

Ajanlatkérd jogi szakértGje jelezte, hogy a végsd ajanlat formai vizsgalatat kdvetden a
Biralé Bizottsagnak értékelnie kell az ajanlatban foglaltakat, ezt kivetéen sziilethet meg
Ajénlatkérd dontése, amelyet a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak, mint Ajanlatkéré
tulajdonosanak, jova kell hagynia.

Jelezte tovabba, hogy figyelemmel arra, hogy jelen eljarasban a PEGAconsult Kft. az
egyedilli Ajanlattevd, fgy a Kbt. értelmében nem szikséges kivarni a 10 napos
szerzbdéskotési moratdrium leteltét, a szerz6dés akar az Ssszegzés kikiildését kovetSen
azonnal is megkothetd.

Ajanlatkéré hangsilyozta, hogy a végleges ajénlat benydjtiséval az ajénlati kotottség az
ajanlat valamennyi eleme ~ igy a kért ellenszolgéltatis dsszege tekintetében is — bedll.

2

Ajanlattevd képviseldje jelezte, hogy egyéb kérdést, észrevételt nem kivan az Ajanlatkérshsz
intézni, a kapott tajékoztatast tudomasul vette.

Felek részérél egyéb kérdés, észrevétel nem merdilt fel.

k.m.f.
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2. szami melléklet

...... szAmb Egyedl megallapodas a

VPE .....covvvrenen szimon létrejott vallalkozoi szerzédéséhez

amely létrejott a

VPE Vasuti Pdalyakapacitds-eloszto
Korldtolt Feleldsségii Tdrsasdg

Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zs. ut 48.
Cégjegyzékszam: 01-09-725271

Adészam: 13239990-2-41
Bankszamlaszam: Unicredit Bank
10918001-00000039-75760007

Képviseli: Németh Réka iigyvezetd

mint Megrendeld (a tovdbbiakban: ,,Megrendels”, illetve VPE Kft.”)

valamint

..................................................
.................................................
................................................
.................................................
................................................

-------------------------------------------------

mint Vallalkozé (a tovabbiakban: ,,Villalkozé™)

(a tovabbiakban egyiittesen: ,,Szerz3d6 felek™) kozott a mai napon, az alabbi tartalommal.

I. A Megallapodas targya

1.1 Szerz6d6 felek kozott 2013, ........ hénap ... napjan VPE-............... szamon létrejdtt
keretszerz8désben meghatdrozott fejlesztési feladat ellstasa keretében a KAPELLA
Menetvonal igénylés-kezelé rendszer ....................... tovabbfejlesztése. A fejlesztési

feladatokra vonatkozé igények részletezését az 1. szami melléklet tartalmazza.

2. Szerzddd felek kozotti jogviszonyok

2.1. Jelen Megéllapodas aldirasival a VPE Kft. megrendeli ~ az 1.1. pontban rdgzitett
informatikai fejlesztést Vallalkozotsl.

Vallalkozo jelen Megéllapodds aiafrasdval kotelezettséget vallal ezen informatikai
fejlesztés jelen Megéllapoddsban meghatdrozott médon és feltételek szerint torténd

elvégzésére.
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Szerz6d6 felek rogzitik tovébbé, hogy jelen Megallapodés és a VPE-................ szhmon
felek kozott Iétrejott Vallalkozasi Keretszerzodés egyiittesen alkotja a konkrét fejlesztési
feladatra vonatkozé szerzodés teljességét.

3. A megallapodas teljesitése

3.1. Vallalkozé az 1.1. szerinti feladatok teljesitését ............ -vel haladéktalanul megkezdi.
A fejlesztés teljesitése ...... embernapot vesz igénybe.

3.2. Vallalkoz6 a fejlesztési feladat atadas-atvételére iranyuld eljaras megkezdésekor koteles
atadni elektronikus adathordozén Megrendeld részére a fejlesztési feladatok teljesitéschez
kapcsolodo aldbbi dokumentaciot:

- forraskod,

- tesztelési jegyzokonyvek,

- felhaszndloi utasitasok, a KAPELLA rendszer kibOvitett Felhasznaldi Kézikonyve,
azok minden esetleges mddositasaval egyiitt.

3.3. Szerz6do6 felek megallapodnak, hogy a Vallalkozo éltal elvégzett, jelen szerz8dés targyat
képezob fejlesztési feladat teljesitettnek tekintendd, ha
- Megrendeld frasban nyilatkozott a jelen szerzddés 1. sz. mellékletében meghatarozott
fejlesztési feladat vonatkozéasaban a fejlesztési feladatok teljesitésének elfogadasardl és
- Vallalkozo valamennyi fejlesztést a hozza kapcsolddé aktualizalt dokumentacioval
egyiitt Megrendelé részére atadta.

3.4. Szerz8dé felek rogzitik, hogy a Véllalkozd éltal elvégzett fejlesztési feladat teljesitésének
tényét teljesités-igazolas felvételével tanusitjak.

4. Teljesitési hatdridd

4.1. Felek megéllapodnak, hogy Véllalkozé a jelen Megéllapodas 1. pontjdban meghatérozott
feladatokat ............... -ra koteles teljesiteni.

5. Ellenérték

5.1. A Vallalkozdt a szerzOdésszeril teljesitése ellenériékeként ... Ft + Afa,
AZAZ .eiireniranenn. forint + altalanos forgalmi add Osszegli dijazés illeti meg, amely Osszeg a
jelen megéallapodas 3.1. pontjaban megjelolt embernap mennyiség és a VPE- .............
szdmon Szerz6db felek kozott létrejott keretszerzodés 1X./43. pontjaban meghatarozott
fejleszt6éi embernap dij alapjan keriilt meghatarozasra.

6. A Megéllapodas hatalya

6.1.Szerz8d6 felek rogzitik, hogy a jelen Megallapodas targyat képezd feladat szerzddésszerii
teljesitésével jelen Megdllapodas megszinik.

6.2. Szerz6d6 felek rogzitik tovabba, hogy a jelen Megéllapodas rendelkezéseit csak frasban
kdzis megegyezéssel modosithatjak.

7. Z4r6 rendelkezések
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"7.1. Jelen megallapodas egymés’sa{l;.-ézé,js‘iéi;i.l_it megegyezd 2 példanyban késziilt, melybsl
minden Szerz6dé felet 1-1- példany illet meg.

Jelen Megallapodast a Szerzédé felek elolvasas és egységes értelmezést kovetden, mint
akaratukkal mindenben megegyez6t jovahagyolag és cégszeriien irtdk ald.

Budapest, 2013.....................
VPE Kft. Megrendelés ... Vallalkozé
Képviseli: Németh Réka Képviseli: ..............

ugyvezetd igazgatod
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6. szami melléklet

2013-as iizleti évet érintd tovabbi, tervezett fejlesztési feladatok a KAPELLA-ban:

Feladat Fejlesztés leirdsa
) _ A 2013/2014-es HUSZ, TOR év kozbeni
HUSZ,TOR évkozi | valtozasainak lekovetése a KAPELLA
lekdvetése rendszerben és interfészeken.

KAPELLA igazitdsa a VPE
Kft. mikro-szint(i
adatbézisihoz

A KAPELLA jelenleg a TAKT adatbézis 161
tabljdban tarolt makro-szint{l infrastruktira
adatokat hasznalja. Az adatbézis elkiilonitett 64
db tk_topo téblajaban mikro-szinten vannak
tarolva az adatok, ami tobblet funkcionalitdst
eredményezne a KAPELLA miikodését illetden.

Végén&zéri megrendeld
interfész fejlesztése

A KAPELLA-ban jelenleg iizemeld VPE felél
irany( interfész VPE felé 4ganak fejlesztése,
mely segitségével interfészen kereszttll is
lehetne vigéanyzérat megrendelni.

Félantomata katalogus
felajénlés tovabbfejlesztése

Félautomata kataldgus felajanlé algoritmus
tovabbfejlesztésének KAPELLA-t érintd
médositasainak kvetése

HUSZ mellékletek, e-HUSZ
igazitas

Az adatbazis karbantart6 feltilet
tovabbfejlesztésével a VPE Kft. és a PHM-¢ck
erre kijelslt felhaszn4l6i képesek a HUSZ-t
érintd modositasokat kozvetleniil elektronikusan
atvezetni, llapotvezérelten. Jelen fejlesztés
eredményeként lehetdség nyilna a VPE Kit.
elétt, hogy a HUSZ tablazatos formatumu
mellékleteit automatikusan &llitsa el6, valamint
a honlapjérél elérheté elektronikus HUSZ, tn.
e-HUSZ a tovabbfejlesztett adatbazisbol
jelenitse meg az informdciokat.

TOR médositott koncepcio

szerinti  Uszténzd
kialakitasa

clemek

TOR évkozi véltozasain kiviili koncepcionélis
valtozasok atvezetése a KAPELLA rendszeren




