

**1. számú Egyedi megállapodás a  
VPE-402-74/36/2014 számon létrejött vállalkozói szerződéséhez**

amely létrejött a

**VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó  
Korlátolt Felelősségű Társaság**  
Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zs. út 48.  
Cégjegyzékszám: 01-09-725271  
Adószám: 13239990-2-41  
Bankszámlaszám: Unicredit Bank  
10918001-00000039-75760007  
Képviseli: Németh Réka ügyvezető igazgató

mint Megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”, illetve VPE Kft.)

valamint

**PEGACONSULT Tanácsadó  
Korlátolt Felelősségű Társaság**  
Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.  
Cégjegyzékszám: 01-09-709171  
Adószám: 12903412-2-42  
Bankszámlaszám: CIB Bank Zrt.  
10700024-26846709-51100005  
Képviseli: Bánki Péter ügyvezető

mint Vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”)

(a továbbiakban együttesen: „Szerződő felek”) között a mai napon, az alábbi tartalommal.

**1. A Megállapodás tárgya**

1.1 Szerződő felek között 2014. december hónap 4. napján VPE/402-74/36/2014 számon létrejött keretszerződésben meghatározott fejlesztési feladat ellátása keretében a KAPELLA Menetvonal igénylés-kezelő rendszer „*Monitoring modul*” továbbfejlesztése. A fejlesztési feladatokra vonatkozó igények részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

**2. Szerződő felek közötti jogviszonyok**

2.1. Jelen Megállapodás aláírásával a VPE Kft. megrendeli – az 1.1. pontban rögzített informatikai fejlesztést Vállalkozótól.

Vállalkozó jelen Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal ezen informatikai fejlesztés jelen Megállapodásban meghatározott módon és feltételek szerint történő elvégzésére.

Szerződő felek rögzítik továbbá, hogy jelen Megállapodás és a VPE/402-74/36/2014 számon felek között létrejött Vállalkozási Keretszerződés együttesen alkotja a konkrét fejlesztési feladatra vonatkozó szerződés teljességét.

### 3. A megállapodás teljesítése

3.1. Vállalkozó az 1.1. szerinti feladatok teljesítését e szerződés aláírásával haladéktalanul megkezdi. A fejlesztési feladat teljesítése **9 embernapot** vesz igénybe.

3.2. Vállalkozó a fejlesztési feladat átadás-átvételére irányuló eljárás megkezdésekor köteles átadni elektronikus adathordozón Megrendelő részére a fejlesztési feladatok teljesítéséhez kapcsolódó alábbi dokumentációt:

- forráskód,
- tesztelési jegyzőkönyvek,
- felhasználói utasítások, a KAPELLA rendszer kibővített Felhasználói Kézikönyve, azok minden esetleges módosításával együtt.

3.3. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó által elvégzett, jelen szerződés tárgyát képező fejlesztési feladat teljesítettnek tekintendő, ha:

- Megrendelő írásban nyilatkozott a jelen szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott fejlesztési feladat vonatkozásában a fejlesztési feladatok teljesítésének elfogadásáról és
- Vállalkozó valamennyi fejlesztést a hozzá kapcsolódó aktualizált dokumentációval együtt Megrendelő részére átadta.

3.4. Szerződő felek rögzítik, hogy a Vállalkozó által elvégzett fejlesztési feladat teljesítésének tényét teljesítés-igazolás felvételével tanúsítják.

### 4. Teljesítési határidő

4.1. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a jelen Megállapodás 1. pontjában meghatározott feladatokat **2015. november 4.-re** köteles teljesíteni.

### 5. Ellenérték

5.1. A Vállalkozót a szerződésszerű teljesítése ellenértékeként **765 000 Ft + Áfa**, azaz Hatszázhetvenötezer forint + általános forgalmi adó összegű díjazás illeti meg, amely összeg a jelen megállapodás 3.1. pontjában megjelölt embernap mennyiség és a VPE/402-74/36/2014 számon Szerződő felek között létrejött keretszerződés IX./1. pontjában meghatározott fejlesztői embernap díj alapján került meghatározásra.

### 6. A Megállapodás hatálya

6.1. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen Megállapodás tárgyát képező feladat szerződésszerű teljesítésével jelen Megállapodás megszűnik.

6.2. Szerződő felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Megállapodás rendelkezéseit csak írásban közös megegyezéssel módosíthatják.

### 7. Záró rendelkezések



7.1. Jelen megállapodás egymással szó szerint megegyező 2 példányban készült, melyből minden Szerződő felet 1-1- példány illet meg.

Jelen Megállapodást a Szerződő felek elolvasás és egységes értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag és cégszerűen írták alá.

Budapest, 2015. október 30.

*Németh Réka*

VPE Kft.  
Megrendelő  
Képviseli: Németh Réka  
ügyvezető igazgató

**VPE**  
**Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft.**  
1054 Budapest, Bajcsy-Zs. út 48.  
Adószám: 13239990-2-41  
Cg.01-09-725271

*kf*

PEGAconsult Tanácsadó Kft.  
Vállalkozó  
Képviseli: Bánki Péter  
ügyvezető

**PEGAconsult Kft.**  
1087 Budapest  
Könyves Kálmán krt. 54-60.  
Adószám: 12903412-2-42

*M*

**Továbbfejlesztési feladatok**  
– specifikáció –

**I. Bevezetés**

Jelen dokumentáció a Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. (továbbiakban VPE Kft.) tulajdonában lévő KAPELLA Menetvonal Igénylés kezelő Informatikai Rendszerrel kapcsolatos továbbfejlesztését célzó feladatokat tartalmazza.

**II. Megvalósítandó feladatok**

**1. Környezetbarát közlekedést támogató ösztönző elemek**

A KAPELLA Monitoring modul felületén az alábbi lekérdezések módosítására van szükség oly módon, hogy ahol a lekérdezés pénzügy mértéke az alapszolgáltatások díjából (menetvonal biztosítási díjnak és közlekedtetési díjnak a díja) kerül kiszámításra, ott a felsővezeték használati díjának díj részével egyaránt elvégezhetőek legyenek a lekérdezések, amennyiben terv adatok alapján az árajánlatban felsővezeték használati díj is került kiszámításra:

- Vasúti árutovábbítást ösztönző elem
- Szórt küldeményt ösztönző elem.

A lekérdező felületen a felhasználónak legyen lehetősége választani, hogy csak az eddigi alapszolgáltatások díjával (menetvonal biztosítási díjának és közlekedtetése díjának a díjával), vagy az alapszolgáltatásokat kiegészítve felsővezeték használati díjának a díjával kívánja futtatni a lekérdezéseket.

